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Data modyfikacji

Numer projektu

2

PROJEKT WYKONAWCZY
+

=

Strona tytułowa / Okładka Strona

Stron

1

27

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-16

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

TYTUŁ PROJEKTU

2015-12-16Modyfikowano

Numer projektu

Klient końcowy

ul. Tylna 9

Opracował

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

92-605 Łódź
ul. Szarady 4
www.dpsystem.pl
info@dpsystem.pl

DP SYSTEM Sp. z o.o.

PROJEKT WYKONAWCZY

98-100 Łask

Sprawdził

Adres

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

Ilość stron

P1280_RGnN

Projektował

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

27

Nazwa/nr obiektu OB.21 Stacja trafo
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Data modyfikacji

Numer projektu

1 7

PROJEKT WYKONAWCZY
+

=

Spis treści : /1 - =RG+P8/835 Strona

Stron

2

27

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-16

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

Opracował

Kolumna X: automatycznie wygenerowana strona została edytowana ręcznie

Dodatkowe pole strony

Spis treści
DataOpis stron

F06_001

XStrona

/1 Strona tytułowa / Okładka 2015-12-16

/2 Spis treści : /1 - =RG+P8/835 2015-12-16

/7 Struktura sieci AKPiA 2015-12-10

/30 Schemat jednokreskowy zasilania 2015-12-16

/31 Schemat jednokreskowy zasilania 2015-12-15

/32 Schemat jednokreskowy zasilania 2015-12-16

/33 Schemat jednokreskowy zasilania 2015-11-04

/34 Przegląd kabli : =RG+P1-12W1.1 - =OB20+P8-yy 2015-12-16

=RG/160 Wiodk szafy 2015-12-15

=RG/200 Wiodk szafy - Elewacja 2015-12-15

=RG+P1/10 Odbiory RG 2015-12-16

=RG+P1/11 Odbiory RG 2015-12-16

=RG+P2/20 Odbiory RG 2015-12-16

=RG+P3/30 Zasilanie RG 2015-12-15

=RG+P3/31 Sekcja 1 - Analizator i Bateria kondensatorów 2015-12-15

=RG+P4/40 Sprzęgło - Sygnalizacja 2015-12-15

=RG+P5/50 Sekcja 2 - Analizator i Bateria kondensatorów 2015-12-15

=RG+P6/60 Zasilanie RG 2015-12-15

=RG+P7/70 Zasilanie RG 2015-12-16

=RG+P7/71 Odbiory RG 2015-12-16

=RG+P8/80 Zasilanie gwarantowane 2015-12-16

=RG+P8/81 Wyłącznik P. Poż. 2015-12-16

=RG+P8/90 Sygnały zewnętrzne 2015-12-16

=RG+P8/100 Sekcja 1 - Oświetlenie zewnętrzne zasilanie 2015-12-16

=RG+P8/101 Sekcja 1 - Oświetlenie zewnętrzne sterowanie 2015-12-16

=RG+P8/830 Ethernet - Sterownik 2015-12-15

=RG+P8/835 Ethernet - Sterownik 2015-12-15
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Data modyfikacji

Numer projektu

2 30

PROJEKT WYKONAWCZY
+

=

Struktura sieci AKPiA Strona

Stron

7

27

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-10

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

STEROWNIK PLC

Ob.1 - Pompownia ścieków i komora krat Ob.12 - Pompownia osadów

Stacja trafo

STEROWNIK PLC

Ob.20 - Stacja zlewcza

Ob.15 - Budynek technologiczny nr 2

STEROWNIK PLC

Stacja dyspozytorska

Ob.23 - Budynek administracyjny
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Ob.9 - Budynek technologiczny nr 1

STEROWNIK PLC

Ob.18A - Suszarnia słoneczna

Ethernet - miedź Ethernet - miedź

Switch01 Switch02

Ethernet - światłowód
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Ethernet
światłowód

Ethernet - światłowód Ethernet - światłowód

Switch03 Switch04

Switch06 Switch05

Ethernet - miedź

Switch07

Ethernet - miedź

Switch08

Ethernet - miedź

Szafka zasilająco-
sterownicza
suszarni

Szafka zasilająco-
sterownicza
stacji zlewczej

Ethernet - miedź

Ethernet - miedź

Switch09

Ethernet - miedź

Autonomiczny system
optymalizacji oczyszczania

ścieków

Ethernet - miedź Ethernet - miedź

Rejestrator monitoringu
z monitorem

Ethernet
światłowód

Ethernet
światłowód

MONITOR 21,5"
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Data modyfikacji

Numer projektu

7 31

PROJEKT WYKONAWCZY
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Schemat jednokreskowy zasilania Strona

Stron

30

27

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-16

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12
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SCHEMAT ROZDZIELNICY GŁÓWNEJ RGnn
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L1;L2;L3L1;L2;L3 L1;L2;L3

L1;L2;L3;PEN

L1;L2;L3

-R1
90kW

L1;L2;L3;PEN

-R9
210kW

-R12
45kW

-R15
90kW

-R18
60kW

-1F1.1
200/250A

3-12F1.1
100/250A

3-15F1.1
250/400A

3

L1;L2;L3

-18F1.1
160/250A

3

4x120
YKY

-1W1.1

2x(3x1x120) + 1x120
YKY

-9W1.1

4x50
YKY

-12W1.1

4x120
YKY

-15W1.1

4x120
YKY

-18W1.1

L1;L2;L3;PENL1;L2;L3;PENL1;L2;L3;PEN

-R22
10kW

L1;L2;L3

-22F1.1
25/160A

3

5x10
YKYżo

-22W1.1

L1;L2;L3;PEN

-9Q1.1
400A I>

3

L1L2L3 / 31.0/
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Data modyfikacji

Numer projektu

30 32

PROJEKT WYKONAWCZY
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=

Schemat jednokreskowy zasilania Strona

Stron

31

27

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-15

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12
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SCHEMAT ROZDZIELNICY GŁÓWNEJ RGnn

Łask 1 - Przemysł Łask 1 - Zelów
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YKY
-T2W1.1

L1L2L3/30.9 L1L2L3 / 32.0

-PE/31.9 -PE / 31.0
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Data modyfikacji

Numer projektu

31 33

PROJEKT WYKONAWCZY
+

=

Schemat jednokreskowy zasilania Strona

Stron

32

27

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-16

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12
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4x50
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-12W2.1

4x120
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-15W2.1

4x120
YKY

-18W2.1
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-R22
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YKYżo

-22W2.1

-9Q1.2
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3

L1L2L3/31.9
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Data modyfikacji

Numer projektu

32 34

PROJEKT WYKONAWCZY
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Schemat jednokreskowy zasilania Strona

Stron

33

27

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-11-04

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12
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R1 R9 R12 R15 R18 R23

Ob. nr 15

Ob. nr 16A

Ob. nr 16B

Ob. nr 14

Ob. nr 17.1

Ob. nr 17.2

Ob. nr 17.4

Ob. nr 17.3

R22

Ob. nr 22
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Data modyfikacji

Numer projektu

33 =RG/160

PROJEKT WYKONAWCZY
+

=

Przegląd kabli : =RG+P1-12W1.1 - =OB20+P8-yy Strona

Stron

34

27

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-16

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

Nazwa kabla Źródło

Przegląd kabli
Cel Numer stronyTyp kabla Nr Katalogowy Długość kabla (m)

=RG+P1/10=RG+P1-12W1.1 YKY 4x50 mm²=RG+P1=OB12+R12

=RG+P1/10=RG+P1-15W1.1 YKY 4x120 mm²=RG+P1=OB15+R15

=RG+P1/10=RG+P1-18W1.1 YKY 4x120 mm²=RG+P1=OB18+R18

=RG+P1/10=RG+P1-1W1.1 YKY 4x120 mm²=RG+P1=OB1+R1

=RG+P1/10=RG+P1-22W1.1 YKYżo 5x10 mm²=RG+P1=OB22+R22

=RG+P1/11=RG+P1-BAT1W1 YKY 4x(2x1x70) mm²=RG+P1=RGnn+RBK1

=RG+P1/11=RG+P1-BAT1W2 YKSLYżo 3x2,5 mm²=RG+P1=RGnn+RBK1

=RG+P2/20=RG+P2-GS1W1.1 YKY 2x4x120 mm²=RG+P2=OB15+RKG

=RG+P2/20=RG+P2-9W1.1 YKY 2x(3x120)+1x120 mm²=RG+P2=OB1+R9

=RG+P6/60=RG+P6-GS2W1.1 YKY 3x(4x150)=RG+P6=AP+RAP

=RG+P6/60=RG+P6-9W2.1 YKY 2x(3x120)+1x120 mm²=RG+P6=OB1+R9

=RG+P7/70=RG+P7-BAT2W1 YKY 4x(2x1x70) mm²=RG+P7=RGnn+RBK2

=RG+P7/70=RG+P7-BAT2W2 YKSLYżo 3x2,5 mm²=RG+P7=RGnn+RBK2

=RG+P7/71=RG+P7-1W2.1 YKY 4x120 mm²=RG+P7=OB1+R1

=RG+P7/71=RG+P7-12W2.1 YKY 4x50 mm²=RG+P7=OB12+R12

=RG+P7/71=RG+P7-15W2.1 YKY 4x120 mm²=RG+P7=OB15+R15

=RG+P7/71=RG+P7-18W2.1 YKY 4x120 mm²=RG+P7=OB18+R18

=RG+P7/71=RG+P7-22W2.1 YKYżo 5x10 mm²=RG+P7=OB22+R22

=RG+P8/100=RG+P8-OSZW4 YKYżo 4x4 mm²=OB+OB=RG+P8

=RG+P8/100=RG+P8-OSZW1 YKYżo 4x4 mm²=RG+OB=RG+P8

=RG+P8/100=RG+P8-OSZW2 YKYżo 4x4 mm²=OB+OB=RG+P8

=RG+P8/100=RG+P8-OSZW3 YKYżo 4x4 mm²=OB+OB=RG+P8

=RG+P8/830=RG+P8-xx A-DO(ZN)B2Y 50/125=OB21A+Przełącznica=OB16+Przełącznica

=RG+P8/830=RG+P8-yy A-DO(ZN)B2Y 50/125=OB20+Przełącznica=OB21A+Przełącznica

=RG+P8/835=OB20+P8-xx A-DO(ZN)B2Y 50/125=OB20+Przełącznica=OB21A+Przełącznica

=RG+P8/835=OB20+P8-yy A-DO(ZN)B2Y 50/125=OB20+Przełącznica=OB9+Przełącznica
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Data modyfikacji

Numer projektu

=/34 200

PROJEKT WYKONAWCZY
+

RG=

Wiodk szafy Strona

Stron

160

27

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-15

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12
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Data modyfikacji

Numer projektu

160 +P1/10

PROJEKT WYKONAWCZY
+

RG=

Wiodk szafy - Elewacja Strona

Stron

200

27

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-15

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

Cokół 100 mm

600 mm 600 mm 600 mm 600 mm1200 mm 1200 mm 800 mm

M M M

150 mm150 mm

150 mm

150 mm

150 mm

150 mm

600 mm

6200

12
50

 m
m

+P2 +P3 +P4 +P5 +P7+P1 +P8

-1
A1

-1
2A

1

-1
5A

1

-1
8A

1

-2
2A

1

-9
A1

-A
Z1

-Q
1H

1

-Q
2H

1

-A
Z2

-9
A2

-1
A2

-1
2A

2

-1
5A

2

-1
8A

2

-2
2A

2

+P6

-Q
3H

1

-101H1

-80S1

-101S1



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

+/200 11

PROJEKT WYKONAWCZY
+

RG

P1

=

Odbiory RG Strona

Stron

10

27

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-16

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

Rozdzielnica R15
Budynek Technologiczny nr 2

sekcja I

Rozdzielnica R12
Pompownia Osadów

sekcja I

Rozdzielnica R1
Komora Krat

sekcja I

Rozdzielnica R22
Zasilanie istniejącej
Rozdzielnicy garażu

Sekcja I

=OB22+R22
+P7/71.6 L1 L2 L3 N PE

Rozdzielnica R18
Suszarnie słoneczne 

Budzynek 18A
sekcja I

=OB18+R18
+P7/71.5 L1 L2 L3 PEN L1 L2 L3 PEN

=OB15+R15
+P7/71.4 L1 L2 L3 PEN

=OB12+R12
+P7/71.2 L1 L2 L3 PEN

=OB1+R1
+P7/71.1

-1X1 -18X1 -15X1 -12X1 -1X1

Szyny miedziane 60x10 rozstaw 185 mm

1

2

3

4

5

6

-22F1.1
25/160A

1

2

3

4

5

6

-1F1.1
200/250A

1

2

3

4

5

6

-12F1.1
100/250A

1

2

3

4

5

6

-15F1.1
250/400

1

2

3

4

5

6

-18F1.1
160/250A

-PE

5x10
YKYżo

-22W1.1

4x120
YKY

-18W1.1

4x120
YKY

-15W1.1

4x50
YKY

-12W1.1

4x120
YKY

-1W1.1

s1

s2

-22T1
50/5A

kl. 1

x1 x2

50A

-22A1

A

2,5 mm²2,5 mm²

2,5 mm² 2,5 mm²

s1

s2

-18T1
200/5A

kl. 1

x1 x2

200A

-18A1

A

2,5 mm²2,5 mm²

2,5 mm² 2,5 mm²

s1

s2

-15T1
300/5A

kl. 1

x1 x2

300A

-15A1

A

2,5 mm²2,5 mm²

2,5 mm² 2,5 mm²

s1

s2

-12T1
100/5A

kl. 1

x1 x2

100A

-12A1

A

2,5 mm²2,5 mm²

2,5 mm² 2,5 mm²

s1

s2

-1T1
250/5A

kl. 1

x1 x2

250A

-1A1

A

2,5 mm²2,5 mm²

2,5 mm² 2,5 mm²

1L1/10.9

1L2/10.9

1L3/10.9

1L1 / 10.1

1L2 / 10.1

1L3 / 10.1

1PEN / 11.1



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

10 +P2/20

PROJEKT WYKONAWCZY
+

RG

P1

=

Odbiory RG Strona

Stron

11

27

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-16

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

-BAT1X1
1,2

I Zasilanie

Bateria kondensatorów

s1 s2

-BAT1

120 kVAr

L2L1 L3 PEN

s2s1

+P3-S1T4

1200/5A
kl. 1

+P3/30.2

2,5 mm² 2,5 mm²

15 m
3x2,5

YKSLYżo
-BAT1W2

15 m
4x(2x1x70)

YKY
-BAT1W1

=RGnn+RBK1

1

2

3

4

5

6

-F21
250/400A

1L1/11.9

1L2/11.9

1L3/11.9

1L1 / 11.1

1L2 / 11.1

1L3 / 11.1

1PEN / +P2/20.11PEN/10.9



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

+P1/11 +P3/30

PROJEKT WYKONAWCZY
+

RG

P2

=

Odbiory RG Strona

Stron

20

27

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-16

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

1

2

3

4

5

6

-9Q1
400A, 480V AC I> I> I>

Rozdzielnica R9
Budynek Technologiczny nr 1

sekcja I

Kogenerator
Budynek Technologiczny nr 2

Budynek nr 15

1

2

3

4

5

6

-Q4
400A, 480V AC I> I> I>

=OB1+R9
+P6/60.2 L1 L2 L3 PEN

=OB15+RKG
L1 L2 L3 PEN

-9X1

Szyny miedziane 60x10 rozstaw 185 mm

2x(3x120)+1x120
YKY

-9W1.1

2x4x120
YKY

-GS1W1.1

s1

s2

-9T1
400/5A

kl. 1

x1 x2

400A

-9A1

A

2,5 mm²2,5 mm²

2,5 mm² 2,5 mm²

1

2

3

4

5

6

-F14
NH 00

Montaż płyta
40/100A

1L1/20.8

1L2/20.8

1L3/20.8

1L1 / 20.1

1L2 / 20.1

1L3 / 20.1

+P1-1PEN/+P1/11.9 1PEN / +P3/30.1

1L1.1 /

1L2.1 /

1L3.1 /



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

+P2/20 31

PROJEKT WYKONAWCZY
+

RG

P3

=

Zasilanie RG Strona

Stron

30

27

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-15

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

L1 L2 L3 PEN-1SV1
Klasa B+C

L1 L2 L3 PEN+P5-1SV2
Klasa B+C

1

2

3

4

5

6

-Q1
/31.5

+P8/81.3
1200A, 480V AC

I> I> I>

1

2

3

4

5

6

+P4-Q3
+P4/40.2
+P8/81.5

400V, 1200A

I> I> I>

1

2

3

4

5

6

+P5-Q2
+P8/81.4

400V, 1200A
I> I> I>

Transformator TR1 
Łask 1 - Przemysł

Transformator TR2
Łask 1 - Żelów

Uziom 
Rozdzielnicy głównej

Uziom 
Rozdzielnicy głównej

L1 L2 L3 N

-TR1
800KVA

-TR2
800KVA

L1 L2 L3 N

Szyny miedziane 60x10 rozstaw 185 mm

s1

s2

-S1T1
/31.1

s1

s2

-S1T2
/31.2

s1

s2

-S1T3
/31.2

1

2

3

4

5

6

-1F10
NH 00

Montaż płyta
100/100A

1

2

3

4

5

6

+P5-1F20
NH 00
100A 

Montaż płyta
 100/100A

-PE -PE

s2

s1
+P6-S2T4

+P7/70.1

s2

s1

+P5-S2T3
+P5/50.2

s2

s1

+P5-S2T2
+P5/50.2

s2

s1

+P5-S2T1
+P5/50.1

s2

s1
-S1T4

+P1/11.1

1L1/31.0

1L2/31.0

1L3/31.0

+P2-1PEN/+P2/20.9

2L1 / +P5/50.0

2L2 / +P5/50.0

2L3 / +P5/50.0

2PEN /



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

30 +P4/40

PROJEKT WYKONAWCZY
+

RG

P3

=

Sekcja 1 - Analizator i Bateria kondensatorów Strona

Stron

31

27

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-15

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

-Q1X1
1,2

3,4 5,6

Elewacja

Sygnalizacja
załączenia 

Sekcji 1

I1 I2 I3 V Zasilanie Ethernet

-AZ1
Analizator sieci s1 s2 s1 s2 s1 s2 L1 L2 L3 N 1 2 Ethernet

Szyny miedziane 60x10 rozstaw 185 mm

2,5 mm² 2,5 mm² 2,5 mm² 2,5 mm² 2,5 mm² 2,5 mm²

2,5 mm²2,5 mm² 2,5 mm²2,5 mm²2,5 mm²2,5 mm²

s2s1

-S1T1

1200/5A
kl. 1
/30.2

s2s1

-S1T2

1200/5A
kl. 1
/30.2

s2s1

-S1T3

1200/5A
kl. 1
/30.2

1

2

-1F11.3
B2A, 1P

12

11

14

-Q1
/30.2

x1

x2

-Q1H1
A-B

230VAC
Zielona

1-H1X1

2-H1X1

1

2

3

4

5

6

-1F11
NH 00

20/160A
montaż płyta

1

2

3

4

5

6

-1F11.1
B6A

1

2

-1F11.2
B0,5A, 1P

1L1 /

1L2 /

1L3 /

PEN / 31.0

1L1/30.1

1L2/30.1

1L3/30.1

PEN/31.9

AZ1L3 / +P4/40.0

AZ1N / +P4/40.0

-AZ1



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

+P3/31 +P5/50

PROJEKT WYKONAWCZY
+

RG

P4

=

Sprzęgło - Sygnalizacja Strona

Stron

40

27

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-15

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

Sygnalizacja
załączenia 
Sprzęgła

Elewacja

1

2

-Q3F1
B2A, 1P

12

11

14

-Q3
+P3/30.3

x1

x2

-Q2H1
A-B

230VAC
Zielona

1-H3X1

2-H3X1

1

2

-Q3F2
B2A, 1P

A1

A2

-Q3K1
230 VAC, 6A

12
1114 /40.2

12

11

14

-Q3K1
/40.1

+P3-AZ1L3/+P3/31.6

+P3-AZ1N/+P3/31.6

+P5-AZ2L3 / +P5/50.6

+P5-AZ2N / +P5/50.6



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

+P4/40 +P6/60

PROJEKT WYKONAWCZY
+

RG

P5

=

Sekcja 2 - Analizator i Bateria kondensatorów Strona

Stron

50

27

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-15

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

-Q2X1
1,2

3,4 5,6

Elewacja

Sygnalizacja
załączenia 

Sekcji 2

Szyny miedziane 60x10 rozstaw 185 mm

I1 I2 I3 V Zasilanie Ethernet

-AZ2
Analizator sieci s1 s2 s1 s2 s1 s2 L1 L2 L3 N 1 2 Ethernet

2,5 mm² 2,5 mm² 2,5 mm² 2,5 mm² 2,5 mm² 2,5 mm²

2,5 mm²2,5 mm² 2,5 mm²2,5 mm²2,5 mm²2,5 mm²

s2s1

-S2T1

1200/5A
kl. 1

+P3/30.6

s2s1

-S2T2

1200/5A
kl. 1

+P3/30.6

s2s1

-S2T3

1200/5A
kl. 1

+P3/30.6

1

2

-2F21.3
B2A, 1P

12

11

14

-Q3

x1

x2

-Q3H1
A-B

230VAC
Zielona

1-H1X1

2-H1X1

1

2

3

4

5

6

-2F21
NH 00

20/160A
montaż płyta

1

2

3

4

5

6

-2F21.1
B6A, 3P

1

2

-2F21.2
B0,5A, 1P

2L1 /

2L2 /

2L3 /

PEN /

+P3-2L1/+P3/30.8

+P3-2L2/+P3/30.8

+P3-2L3/+P3/30.8

+P3-PEN/

AZ2L3 / +P4/40.9

AZ2N / +P4/40.9

-AZ1



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

+P5/50 +P7/70

PROJEKT WYKONAWCZY
+

RG

P6

=

Zasilanie RG Strona

Stron

60

27

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-15

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

Agregat prądotwórczy

1

2

3

4

5

6

-Q5
800A, 480V AC I> I> I>

1

2

3

4

5

6

-9Q2
400A, 480V AC I> I> I>

Rozdzielnica R9
Budynek Technologiczny nr 1

sekcja 2

=AP+RAP
500KVA L1 L2 L3 PEN

=OB1+R9
+P2/20.1 L1 L2 L3 PEN

-9X1

Szyny miedziane 60x10 rozstaw 185 mm

2x(3x120)+1x120
YKY

-9W2.1

3x(4x150)
YKY

-GS2W1.1

s1

s2

-9T2
400/5A

kl. 1

x1 x2

400A

-9A2

A

2,5 mm²2,5 mm²

2,5 mm² 2,5 mm²

2L1/60.8

2L2/60.8

2L3/60.8

2L1 / 60.1

2L2 / 60.1

2L3 / 60.1

PEN/60.9 PEN / 60.1



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

+P6/60 71

PROJEKT WYKONAWCZY
+

RG

P7

=

Zasilanie RG Strona

Stron

70

27

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-16

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

-BAT2X1
1,2

I Zasilanie

Bateria kondensatorów

s1 s2

-BAT2

120 kVAr

L2L1 L3 PEN

Oświetlenie zewnętrzne Odbiory własne stacji

Szyny miedziane 60x10 rozstaw 185 mm

s2s1

+P6-S2T4

1200/5A
kl. 1

+P3/30.6

2,5 mm² 2,5 mm²

15 m
3x2,5

YKSLYżo
-BAT2W2

15 m
4x(2x1x70)

YKY
-BAT2W1

=RGnn+RBK2

1

2

3

4

5

6

-F23
NH 00

Montaż płyta
40/100A

1

2

3

4

5

6

-F24
NH 00

Montaż płyta
40/100A

1

2

3

4

5

6

-F22
250/250A

2L1/70.8

2L2/70.8

2L3/70.8

2L1 / 70.1

2L2 / 70.1

2L3 / 70.1

2L1.1 / +P8/100.0

2L2.1 / +P8/100.0

2L3.1 / +P8/100.0

2L1.2 / +P8/80.0

2L2.2 /

2L3.2 /

PEN / 70.1PEN/70.9



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

70 +P8/80

PROJEKT WYKONAWCZY
+

RG

P7

=

Odbiory RG Strona

Stron

71

27

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-16

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

Rozdzielnica R18
Suszarnie słoneczne 

Budzynek 18A
sekcja I

Rozdzielnica R15
Budynek Technologiczny nr 2

sekcja I

Rozdzielnica R12
Pompownia Osadów

sekcja I

Rozdzielnica R1
Komora Krat

sekcja I

Rozdzielnica R22
Zasilanie istniejącej
Rozdzielnicy garażu

Sekcja I

=OB22+R22
+P1/10.1 L1 L2 L3 N PE

=OB18+R18
+P1/10.2 L1 L2 L3 PENL1 L2 L3 PEN

=OB15+R15
+P1/10.4L1 L2 L3 PEN

=OB12+R12
+P1/10.5L1 L2 L3 PEN

=OB1+R1
+P1/10.7

-1X2 -18X2 -15X2 -12X2 -1X2

Szyny miedziane 60x10 rozstaw 185 mm

1

2

3

4

5

6

-22F1.2
NH 00

25/160A

1

2

3

4

5

6

-1F1.2
NH 1

200/250A

1

2

3

4

5

6

-12F1.2
NH 1

100/250A

1

2

3

4

5

6

-15F1.2
NH 2

250/400

1

2

3

4

5

6

-18F1.2
NH 1

160/250A

-PE

5x10
YKYżo

-22W2.1

4x120
YKY

-18W2.1

4x120
YKY

-15W2.1

4x50
YKY

-12W2.1

4x120
YKY

-1W2.1

s1

s2

-22T2
LUMEL
250/5A

kl. 1

x1 x2

250A

-22A2

A

2,5 mm²2,5 mm²

2,5 mm² 2,5 mm²

s1

s2

-12T2
100/5A

kl. 1

x1 x2

100A

-18A2

A

2,5 mm²2,5 mm²

2,5 mm² 2,5 mm²

s1

s2

-15T2
300/5A

kl. 1

x1 x2

300A

-15A2

A

2,5 mm²2,5 mm²

2,5 mm² 2,5 mm²

s1

s2

-18T2
200/5A

kl. 1

x1 x2

200A

-12A2

A

2,5 mm²2,5 mm²

2,5 mm² 2,5 mm²

s1

s2

-1T2
50/5A

kl. 1

x1 x2

50A

-1A2

A

2,5 mm²2,5 mm²

2,5 mm² 2,5 mm²

2L1/71.9

2L2/71.9

2L3/71.9

2L1 / 71.1

2L2 / 71.1

2L3 / 71.1

N / +P8/80.0

PEN/
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Data modyfikacji

Numer projektu

+P7/71 81

PROJEKT WYKONAWCZY
+

RG

P8

=

Zasilanie gwarantowane Strona

Stron

80

27

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-16

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

PE

+ ̶
~

~

-UPS
EATON

UPS 1000VA

NL

L NPE

2
T1

1
L1

8
T4

-S1
A-B

25 A
194E-A25-3753

UPS/0/Sieć

4
T2

3
L2

10
T5

6
T3

5
L3

12
T6

Przewód fabryczny

Przełączanie napięcia
UPS / 0 / Sieć

Oświetlenie 
szaf

1

2

3

4

-80F1
A-B

B16A, 2P
1492-SPM2B160

1-UPSX1 NPE

1-UPSX2 N

2,5 mm² 2,5 mm²

1

2

-80F2
6A, 230V AC

x1

x2

-H8
Kanlux

Mera 13

1-H1X2 N

1/L1

2/T1

-81KM1
/81.1

3/L2

4/T2

x1

x2

+P7-H7
Kanlux

Mera 13

x1

x2

+P6-H1
Kanlux
Mera 8

x1

x2

+P5-H5
Kanlux
Mera 8

x1

x2

+P4-H4
Kanlux
Mera 8

x1

x2

+P3-H3
Kanlux
Mera 8

x1

x2

+P2-H2
Kanlux
Mera 8

x1

x2

+P1-H1
Kanlux

Mera 13

-2L1.2 / 81.1

N / 100.0

+P7-2L1.2/+P7/70.8

+P7-N/+P7/71.9

UPSL / 90.0

UPSN / 90.0
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Data modyfikacji

Numer projektu

80 90

PROJEKT WYKONAWCZY
+

RG

P8

=

Wyłącznik P. Poż. Strona

Stron

81

27

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-16

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

Sekcja 1
Cewka

wybijakowa
Wyłącznik Q1

Sprzęgło
Cewka

wybijakowa
Wyłącznik Q3

Sekcja 2
Cewka

wybijakowa
Wyłącznik Q2

A1

A2

-81KM1
A-B

12A, 230VAC
100-K12KF10

1/L1 2/T1 /80.1
3/L2 4/T2 /80.2
5/L3 6/T3

1413

13

14

-81S1
23

24

A1

A2

-81K1
240V AC, 7A, 4PDT

A-B.700-HC24A2
WYŁĄCZNIK

REMONTOWY

12
1114 /81.3

22
2124 /81.4

32
3134 /81.5

42
4144

1

2

-81F1
6A, 230V AC

1-X1 32

C1

C2

+P3-Q1
+P3/30.2

C1

C2

+P4-Q3
+P3/30.3C1

C2

+P5-Q2
+P3/30.6

1+P3-X1 3+P4-X12+P5-X1

2+P3-X1 3+P4-X12+P5-X1

4-X1 65

12

11

14

-81K1
/81.2

22

21

24

-81K1
/81.2

32

31

34

-81K1
/81.2

-2L1.2/80.9

-N/
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Data modyfikacji

Numer projektu

81 100

PROJEKT WYKONAWCZY
+

RG

P8

=

Sygnały zewnętrzne Strona

Stron

90

27

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-16

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

-U1
5A 120W L N PE

14

+

1

+

2

-

3

-

4 13
DC-ok Contact

PE

Re
ze

rw
a

Re
ze

rw
a

Re
ze

rw
a

Re
ze

rw
a

Re
ze

rw
a

Re
ze

rw
a

Re
ze

rw
a

Re
ze

rw
a

4M-

1

2

-U1F1
B6A, 1P

-XF1 1 2 3 4 1XM1 2 3 4

UPSL/80.9

UPSN/80.9

1L+ 2L+ 3L+ 4L+ 1M- 2M- 3M-
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Data modyfikacji

Numer projektu

90 101

PROJEKT WYKONAWCZY
+

RG

P8

=

Sekcja 1 - Oświetlenie zewnętrzne zasilanie Strona

Stron

100

27

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-16

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

Oświetlenie zewnętrzne
obwód nr 1

Oświetlenie zewnętrzne
obwód nr 2

Oświetlenie zewnętrzne
obwód nr 3

L1 L2 L3 N PE L1 L2 L3 N PE L1 L2 L3 N PE

Oświetlenie zewnętrzne
obwód nr 4

L1 L2 L3 N PE

1-OSZX1 N

1

2

3

4

5

6

-100F1
A-B

B10A, 3P
1492-SPM3B100

2 3 4-OSZX1

1

2

3

4

5

6

-100F2
A-B

B10A, 3P
1492-SPM3B100

5 6 7-OSZX1

1

2

3

4

5

6

-100F3
A-B

B10A, 3P
1492-SPM3B100

8 9

+OB-OBW1

320 m
4x4

YKYżo
-OSZW1

BK BUBN GY 170 m
4x4

YKYżo
-OSZW2

BK BN GY 420 m
4x4

YKYżo
-OSZW3

BK BN GY

=OB+OB-OBW2 =OB+OB-OBW3

1/L1

2/T1

-101KM1
/101.3

3/L2

4/T2

5/L3

6/T3

1/L1

2/T1

-101KM2
/101.4

3/L2

4/T2

5/L3

6/T3

1/L1

2/T1

-101KM3
/101.5

3/L2

4/T2

5/L3

6/T3

BU

N

BU

N

=OB

7-OSZX1

1

2

3

4

5

6

-100F4
A-B

B10A, 3P
1492-SPM3B100

8 9

350 m
4x4

YKYżo
-OSZW4

BK BN GY

1/L1

2/T1

-101KM4
/101.6

3/L2

4/T2

5/L3

6/T3

BU

N

=OB+OB-OBW4

OSZQ1L3 / 101.0

OSZQ1N / 101.0

+P7-2L1.1/+P7/70.8

+P7-2L2.1/+P7/70.8

+P7-2L3.1/+P7/70.8

-N/80.9
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Data modyfikacji

Numer projektu

100 830

PROJEKT WYKONAWCZY
+
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P8

=

Sekcja 1 - Oświetlenie zewnętrzne sterowanie Strona

Stron

101

27

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-16

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

6

5 1

-101K4
/101.3

F&F
PCZ-525

3 4

Elewacja

Elewacja

Zegar
astronomiczny

Oprawy 
obwód nr 1

Oprawy 
obwód nr 2

Oprawy 
obwód nr 3

Potwierdzenie
załączenia 

wszystkich lamp

Załączenie oświetlenia
zewnętrznego 

Automat - 0 - Załącz

Oprawy 
obwód nr 4

1

2

-101F4
A-B

B6A, 1P
1492-SPM1B060

13

14

-101S1
A-B

1-0-2
230VAC

13

14

A1

A2

-101KM1
A-B

12A, 230VAC
100-K12KF10

1/L1 2/T1 /100.2
3/L2 4/T2 /100.2
5/L3 6/T3 /100.2

1413 /101.7

13

14

-101KM1
/101.3

A1

A2

-101KM2
A-B

12A, 230VAC
100-K12KF10

1/L1 2/T1 /100.4
3/L2 4/T2 /100.4
5/L3 6/T3 /100.4

1413 /101.7

13

14

-101KM2
/101.4

A1

A2

-101KM3
A-B

12A, 230VAC
100-K12KF10

1/L1 2/T1 /100.6
3/L2 4/T2 /100.6
5/L3 6/T3 /100.6

1413 /101.7

13

14

-101KM3
/101.56

1

5

-101K4
/101.1

1-101X2

2-101X2 3

4-101X2

5-101X2

x1

x2

-101H1
A-B

230VAC
Zielona

A1

A2

-101KM4
A-B

12A, 230VAC
100-K12KF10

1/L1 2/T1 /100.8
3/L2 4/T2 /100.8
5/L3 6/T3 /100.8

1413 /101.7

13

14

-101KM4
/101.6

OSZQ1N/100.2

OSZQ1L3/100.2
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Data modyfikacji

Numer projektu

101 835

PROJEKT WYKONAWCZY
+

RG

P8

=

Ethernet - Sterownik Strona

Stron

830
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Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-15

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

Patchcord

Patchcord

 STEROWNIK PLC

Ob.20 - Pompownia osadówOb.16 - Pompownia osadów

Sterownik 
układu SZR

-Switch01
1
EtherNet/IP

3
Światłowód

-A3
0
EtherNet/IP

1
EtherNet/IP

=OB21A
+Przełącznica

-Przełącznica
/835.5

=OB16
+Przełącznica

-Przełącznica

=OB20
+Przełącznica

-Przełącznica
/835.6

8 włókien
A-DO(ZN)B2Y 50/125

-xx

8 włókien
A-DO(ZN)B2Y 50/125

yy

2
Światłowód
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Data modyfikacji

Numer projektu

830

PROJEKT WYKONAWCZY
+
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Ethernet - Sterownik Strona

Stron

835

27

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-15

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

Patchcord

Patchcord

 STEROWNIK PLC

Ob.9 - Budynek techn. nr 1Ob.21A - Stacja trafo

Sterownik 
Stacji zlewczej

Skrzynka świetłowodowa 
stacji zlewczej OB 20

-Switch01
1
EtherNet/IP

3
Światłowód

-A3
0
EtherNet/IP

1
EtherNet/IP

=OB20
+Przełącznica

-Przełącznica
/830.8

=OB21A
+Przełącznica

-Przełącznica
/830.6

=OB9
+Przełącznica

-Przełącznica

8 włókien
A-DO(ZN)B2Y 50/125

-xx

8 włókien
A-DO(ZN)B2Y 50/125

yy

2
Światłowód

=OB20


