
10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

2

PROJEKT WYKONAWCZY
+

=

Strona tytułowa / Okładka Strona

Stron

1

16

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-16

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

TYTUŁ PROJEKTU

2015-12-16Modyfikowano

Numer projektu

Klient końcowy

ul. Tylna 9

Opracował

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

92-605 Łódź
ul. Szarady 4
www.dpsystem.pl
info@dpsystem.pl

DP SYSTEM Sp. z o.o.

PROJEKT WYKONAWCZY

98-100 Łask

Sprawdził

Adres

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

Ilość stron

P1280_R18

Projektował

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

16

Nazwa/nr obiektu OB.18 Suszarnie słoneczne



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

1 7

PROJEKT WYKONAWCZY
+

=

Spis treści : /1 - =R18+P1/1000 Strona

Stron

2

16

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-16

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

Opracował

Kolumna X: automatycznie wygenerowana strona została edytowana ręcznie

Dodatkowe pole strony

Spis treści
DataOpis stron

F06_001

XStrona

/1 Strona tytułowa / Okładka 2015-12-16

/2 Spis treści : /1 - =R18+P1/1000 2015-12-16

/7 Struktura sieci AKPiA 2015-12-10

/10 Struktura sieci profibus 2015-12-16

/11 Przegląd kabli : =+-180DP01W1 - =R18+P1-yy 2015-12-16

=R18+P1/20 Zasilanie 400V 2015-12-16

=R18+P1/30 Zasilanie 400V 2015-12-15

=R18+P1/40 Ogrzewanie/Wentylacja 2015-12-15

=R18+P1/50 Gniazda 400/230V 2015-12-15

=R18+P1/60 Oświetlenie 2015-12-15

=R18+P1/70 Zasilanie suszarni 2015-12-15

=R18+P1/81 Wyłącznik P. Poż. 2015-12-15

=R18+P1/101 Zasilanie 24V DC 2015-12-15

=R18+P1/110 Komunikacja 2015-12-15

=R18+P1/830 Ethernet - Sterownik 2015-12-16

=R18+P1/1000 Widok pola P1 2015-12-14



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

2 10

PROJEKT WYKONAWCZY
+

=

Struktura sieci AKPiA Strona

Stron

7

16

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-10

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

STEROWNIK PLC

Ob.1 - Pompownia ścieków i komora krat Ob.12 - Pompownia osadów

Stacja trafo

STEROWNIK PLC

Ob.20 - Stacja zlewcza

Ob.15 - Budynek technologiczny nr 2

STEROWNIK PLC

Stacja dyspozytorska

Ob.23 - Budynek administracyjny

Et
he

rn
et

 -
 ś

w
ia

tło
w

ód

Ob.9 - Budynek technologiczny nr 1

STEROWNIK PLC

Ob.18A - Suszarnia słoneczna

Ethernet - miedź Ethernet - miedź

Switch01 Switch02

Ethernet - światłowód

Et
he

rn
et

 -
 ś

w
ia

tło
w

ód

Ethernet
światłowód

Ethernet - światłowód Ethernet - światłowód

Switch03 Switch04

Switch06 Switch05

Ethernet - miedź

Switch07

Ethernet - miedź

Switch08

Ethernet - miedź

Szafka zasilająco-
sterownicza
suszarni

Szafka zasilająco-
sterownicza
stacji zlewczej

Ethernet - miedź

Ethernet - miedź

Switch09

Ethernet - miedź

Autonomiczny system
optymalizacji oczyszczania

ścieków

Ethernet - miedź Ethernet - miedź

Rejestrator monitoringu
z monitorem

Ethernet
światłowód

Ethernet
światłowód

MONITOR 21,5"



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

7 11

PROJEKT WYKONAWCZY
+

=

Struktura sieci profibus Strona

Stron

10

16

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-16

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

Szafa
zasilająco-sterownicza

suszarni 18A

Szafa
zasilająco-sterownicza

suszarni 18B

Szafa
zasilająco-sterownicza

suszarni 18C

Konwerter Ethernet/
Profibus DP

PROFIBUS
-180DP01W1



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

10 =R18+P1/20

PROJEKT WYKONAWCZY
+

=

Przegląd kabli : =+-180DP01W1 - =R18+P1-yy Strona

Stron

11

16

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-16

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

Nazwa kabla Źródło

Przegląd kabli
Cel Numer stronyTyp kabla Nr Katalogowy Długość kabla (m)

/10-180DP01W1 PROFIBUS=+=+

=R18+P1/70=R18+P1-181SZ01W1 YDYżo 5x25 mm²=181+181=R18+P1

=R18+P1/70=R18+P1-182SZ01W1 YDYżo 5x25 mm²=182+182=R18+P1

=R18+P1/70=R18+P1-183SZ01W1 YDYżo 5x25 mm²=183+183=R18+P1

=R18+P1/50=R18+P1-181ZG01W1 YDYżo 5x6 mm²=181+ZG1=R18+P1

=R18+P1/50=R18+P1-182ZG01W1 YKYżo 5x6 mm²=182+ZG1=R18+P1

=R18+P1/50=R18+P1-183ZG01W1 YKYżo 5x6 mm²=183+ZG1=R18+P1

=R18+P1/830=R18+P1-xx A-DO(ZN)B2Y 50/125=OB21A+Przełącznica=OB15+Przełącznica

=R18+P1/830=R18+P1-yy A-DO(ZN)B2Y 50/125=OB9+Przełącznica=OB21A+Przełącznica



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

=+/11 30

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R18

P1

=

Zasilanie 400V Strona

Stron

20

16

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-16

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

Zasilanie z rozdzielnicy 
głównej. Sekcja I

Uziom 
Rozdzielnicy 

Wykonać połączenie 
pomiędzy szynami PE i N

Zasilanie z rozdzielnicy 
głównej. Sekcja II

=RGnn
/20.4 L1 L2 L3 PEN

1L1

1L2

1L3

1L4

1L5

1L6

-20Q1
I-0-II
250A

2L1

2L2

2L3

2L4

2L5

2L6

11

12

RL3

7

8

9

10

RL1 RL2

4x120

=RGnn
/20.1 L1 L2 L3 PEN

-PE

4x120

1L1

1L2

1L3

1L4

1L5

1L6

-20Q2
/110.3
/110.4
/81.3

250A, 480V AC

-20K1
/110.1
/110.2
/110.3

54

1

2

3

4

5

6

-20F3
2A, 400V AC 3+N

36

PE

L1 L2-20SV1
Klasa B+C

-PE

1

2

3

4

5

6

-20F1
100/100A

L3 N

25mm 25mm 25mm 25mm

L1 / 30.0

L2 / 30.0

L3 / 30.0

N / 30.0



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

20 40

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R18

P1

=

Zasilanie 400V Strona

Stron

30

16

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-15

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

Elewacja

Sygnalizacja 
obecności faz

Oświetlenie
rozdzielnicy

Gniazdo 
serwisowe

2

x1

x2

-30H1
230VAC
Zielona

x1

x2

-30H2
230VAC
Zielona

x1

x2

-30H3
230VAC
Zielona

1-30X1 43

1

2

-30F5.1
B10 1P

1

2

3

4

-30F5
25A, 30mA 230V AC

-30GS1
Gniazdo wtykowe PENL1

1/N/PE

1

2

-30F4
2A, 230V AC

1-30X2 N

x1

x2

-30H4
Oświetlenie szafy

1

2

3

4

5

6

-30F2
B2 3P

-PE

L1/20.9

L2/20.9

L3/20.9

N/20.9

L1 / 40.1

L2 / 40.1

L3 / 40.1

N / 40.1



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

30 50

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R18

P1

=

Ogrzewanie/Wentylacja Strona

Stron

40

16

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-15

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

WENTYLACJA
SZAFY

OGRZEWANIE
SZAFY

-40TM1
Termostat 1

2

1

2

-40F5
B6

1-40X3 2 PE

2

1

-40TM2
Termostat

1

2

PE
-G1

GRZAŁKA
150W

1

2

-40F6
B16

1-40X2 2 PE

1~
M

L1

N PE

-WENT1

-PE

L1/30.9

L2/30.9

L3/30.9

N/30.9

L1 / 50.0

L2 / 50.0

L3 / 50.0

N / 50.0



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

40 60

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R18

P1

=

Gniazda 400/230V Strona

Stron

50

16

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-15

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

zestaw gniazd remontowych
1x32A 400V 3P+N+E,
1x16A 400V 3P+N+E,

3x16A 230V 2P+E,
IP66 z zabezpieczeniami
1xC32A 3P, 1xC16A 3P,

3xB16A 1P, 1xRCD 40/4/0,03A

=181+ZG1
L1 L2 L3 N PE

=182+ZG1
L1 L2 L3 N PE

zestaw gniazd remontowych
1x32A 400V 3P+N+E,
1x16A 400V 3P+N+E,

3x16A 230V 2P+E,
IP66 z zabezpieczeniami
1xC32A 3P, 1xC16A 3P,

3xB16A 1P, 1xRCD 40/4/0,03A

=183+ZG1
L1 L2 L3 N PE

zestaw gniazd remontowych
1x32A 400V 3P+N+E,
1x16A 400V 3P+N+E,

3x16A 230V 2P+E,
IP66 z zabezpieczeniami
1xC32A 3P, 1xC16A 3P,

3xB16A 1P, 1xRCD 40/4/0,03A

1

2

3

4

5

6

7

8

-50F2
25A, 30mA 400V AC

1-50X1 4 PE2

-PE

3

5x6 mm²
YDYżo

-181ZG01W1

5 8 PE6

-PE

7

5x6 mm²
YKYżo

-182ZG01W1

1

2

3

4

5

6

-50F1
40A/100A

5 8 PE6

-PE

7

5x6 mm²
YKYżo

-183ZG01W1

L1 / 60.0

L2 / 60.0

L3 / 60.0

N / 60.0

L1/40.9

L2/40.9

L3/40.9

N/40.9



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

50 70

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R18

P1

=

Oświetlenie Strona

Stron

60

16

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-15

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

1

2

3

4

5

6

7

8

-60F2
25A, 30mA 400V AC

1

2

3

4

5

6

-60F1
40/100A 

1-60X1 4 PE2

-PE

3

L1/50.9

L2/50.9

L3/50.9

N/50.9

L1 / 70.0

L2 / 70.0

L3 / 70.0

N / 70.0



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

60 81

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R18

P1

=

Zasilanie suszarni Strona

Stron

70

16

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-15

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

Szafa
zasilająco-sterownicza

suszarni 18A

Szafa
zasilająco-sterownicza

suszarni 18B

Szafa
zasilająco-sterownicza

suszarni 18C

1

2

3

4

5

6

-70F1
63/100A

1

2

3

4

5

6

-70F2
63/100A

1

2

3

4

5

6

-70F3
63/100A

=181+181
L1 L2 L3 PE

1-70X1 N PE2

-PE

3

5x25 mm²
YDYżo

-181SZ01W1

N

=182+182
L1 L2 L3 PE

4 N PE5

-PE

6

5x25 mm²
YDYżo

-182SZ01W1

N

=183+183
L1 L2 L3 PE

7 N PE8

-PE

9

5x25 mm²
YDYżo

-183SZ01W1

N-DP: -DP: -DP:

L1 / 101.0

L2 / 101.0

L3 / 101.0

N / 81.1

L1/60.9

L2/60.9

L3/60.9

N/60.9

-PB1/



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

70 101

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R18

P1

=

Wyłącznik P. Poż. Strona

Stron

81

16

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-15

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

Sekcja 1
Cewka

wybijakowa
Wyłącznik Q1

13

14

-80S1

A1

A2

-81K1
240V AC, 7A, 4PDT

WYŁĄCZNIK
REMONTOWY

12
1114 /81.3

22
2124

32
3134

42
4144

1

2

-81F1
6A, 230V AC

C1

C2

-20Q2
/20.1

12

11

14

-81K1
/81.1

-2L1.2/

-N/70.9
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Data modyfikacji

Numer projektu

81 110

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R18

P1

=

Zasilanie 24V DC Strona

Stron

101

16

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-15

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

-PE

R
ez

er
w

a

-100U1
24VDC 5A L NPE

+ + - -

R
ez

er
w

a

R
ez

er
w

a

R
ez

er
w

a

R
ez

er
w

a

R
ez

er
w

a

R
ez

er
w

a

R
ez

er
w

a

R
ez

er
w

a

R
ez

er
w

a

R
ez

er
w

a

R
ez

er
w

a

R
ez

er
w

a

R
ez

er
w

a

1

2

-100F2
C6 1P, 400V AC

1

2

3

4

5

6

-100F1
/30 A

-100XF1 1

0,75mm² 0,75mm² 0,75mm²0,75mm²

0,75mm² 0,75mm² 0,75mm² 0,75mm²

1-100XN 2 3 4 5 6 7

2,5 mm²

2,5 mm²

2 3 4 5 6 7
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Data modyfikacji

Numer projektu

101 830

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R18

P1

=

Komunikacja Strona

Stron

110

16

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-15

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12
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Data modyfikacji

Numer projektu

110 1000

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R18

P1

=

Ethernet - Sterownik Strona

Stron

830

16

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-16

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

Patchcord

Patchcord

Ob.9 - Budynek technologiczny nr 1Ob.15 - Budynek technologiczny nr 2
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-xx

8 włókien
A-DO(ZN)B2Y 50/125

yy

2
Światłowód
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Data modyfikacji

Numer projektu

830

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R18

P1

=

Widok pola P1 Strona

Stron

1000

16

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-14

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12
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