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Data modyfikacji

Numer projektu

2

PROJEKT WYKONAWCZY
+

=

Strona tytułowa / Okładka Strona

Stron

1

125

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-16

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

TYTUŁ PROJEKTU

2015-12-16Modyfikowano

Numer projektu

Klient końcowy

ul. Tylna 9

Opracował

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

92-605 Łódź
ul. Szarady 4
www.dpsystem.pl
info@dpsystem.pl

DP SYSTEM Sp. z o.o.

PROJEKT WYKONAWCZY

98-100 Łask

Sprawdził

Adres

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

Ilość stron

P1280_R15

Projektował

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz
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Nazwa/nr obiektu OB.15 Budynek technologiczny nr 2
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Data modyfikacji

Numer projektu

1 3

PROJEKT WYKONAWCZY
+

=

Struktura przetworników pomiarowych cz.1 Strona

Stron

2

125

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-15

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

Ob.3 Osadnik wstępny

Ob.5A Osadnik wtórny

Ob.5B Osadnik wtórny
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Ob.12 Pompownia osadów

POMIAR STĘŻENIA
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Data modyfikacji

Numer projektu

2 5

PROJEKT WYKONAWCZY
+

=

Struktura przetworników pomiarowych cz.2 Strona

Stron

3

125

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-15

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

Ob.4A, 4B Reaktory biologiczne

Ob.7 Koryto pomiarowe Ob.9 Budynek technolog. nr 1

POMIAR STĘŻENIA
OSADU

Ob.16A Odwadnianie osadu
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Data modyfikacji

Numer projektu

3 5.a

PROJEKT WYKONAWCZY
+

=

Spis treści : /1 - =R15+P2/401 Strona

Stron

5

125

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-16

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

Opracował

Kolumna X: automatycznie wygenerowana strona została edytowana ręcznie

Dodatkowe pole strony

Spis treści
DataOpis stron

F06_001

XStrona

/1 Strona tytułowa / Okładka 2015-12-16

/2 Struktura przetworników pomiarowych cz.1 2015-12-15

/3 Struktura przetworników pomiarowych cz.2 2015-12-15

/5 Spis treści : /1 - =R15+P2/401 2015-12-16

/5.a Spis treści : =R15+P2/402 - =R15+P2/1312 2015-12-16

/5.b Spis treści : =R15+P2/1321 - =R15+P3/2480 2015-12-16

/5.c Spis treści : =R15+P3/2490 - =R15+P3/4000 2015-12-16

/7 Struktura sieci AKPiA 2015-12-10

/10 Struktura sieci profibus 2015-12-16

/11 Przegląd kabli : =+-150DP01W1 - =R15+P2-150N3.060W1.1 2015-12-16

/11.a Przegląd kabli : =R15+P2-161NA01W1.1 - =R15+P2-150W1.150W1.1 2015-12-16

/11.b Przegląd kabli : =R15+P2-150W2.030W1.1 - =R15+P3-QIR/15002W3.1 2015-12-16

/11.c Przegląd kabli : =R15+P3-QIR/15003W1.1 - =R15+P3-WK3 2015-12-16

=R15+P1/20 Zasilanie 400V 2015-12-16

=R15+P1/30 Zasilanie 400V 2015-12-15

=R15+P1/50 Gniazda 400V 2015-12-15

=R15+P1/51 Gniazda 230V 2015-12-16

=R15+P1/60 Oświetlenie 2015-12-16

=R15+P1/80 Widok pola P1 2015-12-16

=R15+P1/86 Widok skrzynki sterowania lokalnego typ 1 2015-12-16

=R15+P1/87 Widok skrzynki sterowania lokalnego typ 2 2015-12-16

=R15+P2/90 Zasilanie gwarantowane 2015-12-16

=R15+P2/95 Wyłącznik p.poż 2015-12-16

=R15+P2/100 Zasilanie 24V DC 2015-12-16

=R15+P2/101 Zasilanie 24V DC 2015-12-16

=R15+P2/105 Zasilanie sterownicze 24V DC 2015-12-16

=R15+P2/106 Zasilanie sterownicze 24V DC 2015-12-16

=R15+P2/110 Zasilanie 230V AC 2015-12-16

=R15+P2/301 Mieszadło dwuśmigłowe 140NSA01 Zasilanie 2015-12-16

=R15+P2/302 Mieszadło dwuśmigłowe 140NSA01 Sterowanie 2015-12-16

=R15+P2/303 Mieszadło dwuśmigłowe 140NSA01 PLC 2015-12-15

=R15+P2/304 Elektrozawór 140GSA01 Zasilanie 2015-12-16

=R15+P2/401 Macerator 150NSA01 Zasilanie 2015-12-16
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Data modyfikacji

Numer projektu

5 5.b

PROJEKT WYKONAWCZY
+

=

Spis treści : =R15+P2/402 - =R15+P2/1312 Strona

Stron

5.a

125

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-16

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

Opracował

Kolumna X: automatycznie wygenerowana strona została edytowana ręcznie

Dodatkowe pole strony

Spis treści
DataOpis stron

F06_001

XStrona

=R15+P2/402 Macerator 150NSA01 Sterowanie 2015-12-16

=R15+P2/403 Macerator 150NSA01 PLC 2015-12-15

=R15+P2/411 Macerator 150NSA02 Zasilanie 2015-12-16

=R15+P2/412 Macerator 150NSA02 Sterowanie 2015-12-16

=R15+P2/413 Macerator 150NSA02 PLC 2015-12-15

=R15+P2/501 Pompa osadu cyrkulowanego 150NCA01 Zasilanie 2015-12-16

=R15+P2/502 Pompa osadu cyrkulowanego 150NCA01 Sterowanie 2015-12-16

=R15+P2/503 Pompa osadu cyrkulowanego 150NCA01 Sterowanie 2015-12-15

=R15+P2/504 Pompa osadu cyrkulowanego 150NCA01 PLC 2015-12-15

=R15+P2/511 Pompa osadu cyrkulowanego 150NCA02 Zasilanie 2015-12-16

=R15+P2/512 Pompa osadu cyrkulowanego 150NCA02 Sterowanie 2015-12-16

=R15+P2/513 Pompa osadu cyrkulowanego 150NCA02 Sterowanie 2015-12-15

=R15+P2/514 Pompa osadu cyrkulowanego 150NCA02 PLC 2015-12-15

=R15+P2/601 Szafa zasilająco-sterownicza instalacji odnawiania osadu Zasilanie 2015-12-16

=R15+P2/611 Szafa zasilająco-sterownicza stacji dozowania polimeru Zasilanie 2015-12-15

=R15+P2/701 Szafa zasilająco-sterownicza przenośników osadu Zasilanie 2015-12-15

=R15+P2/801 Szafa zasilająco-sterownicza kotła Zasilanie 2015-12-16

=R15+P2/811 Szafa zasilająco-sterownicza kogeneratora Zasilanie 2015-12-16

=R15+P2/1001 Mieszadło pionowe 161NA01 Zasilanie 2015-12-16

=R15+P2/1002 Mieszadło pionowe 161NA01 Sterowanie 2015-12-16

=R15+P2/1003 Mieszadło pionowe 161NA01 PLC 2015-12-15

=R15+P2/1011 Mieszadło pionowe 162NA01 Zasilanie 2015-12-16

=R15+P2/1012 Mieszadło pionowe 162NA01 Sterowanie 2015-12-16

=R15+P2/1013 Mieszadło pionowe 162NA01 PLC 2015-12-15

=R15+P2/1101 Szafa zasilająco-sterownicza zbiornika biogazu Zasilanie 2015-12-16

=R15+P2/1111 Szafa zasilająco-sterownicza węzła rozdzielczo-tłocznego biogazu Zasilanie 2015-12-16

=R15+P2/1121 Szafa zasilająco-sterownicza odsiarczalni biogazu Zasilanie 2015-12-16

=R15+P2/1131 Szafa zasilająco-sterownicza pochodni biogazu Zasilanie 2015-12-16

=R15+P2/1201 Zasówy nożowe Zasilanie 2015-12-16

=R15+P2/1301 Stacja odnawiania i higienizacji osadu - wentylacja Zasilanie 2015-12-16

=R15+P2/1302 Stacja odnawiania i higienizacji osadu - wentylacja Zasilanie 2015-12-16

=R15+P2/1311 Magazyn - wentylacja Zasilanie 2015-12-16

=R15+P2/1312 Magazyn - wentylacja Zasilanie 2015-12-16
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Data modyfikacji

Numer projektu

5.a 5.c

PROJEKT WYKONAWCZY
+

=

Spis treści : =R15+P2/1321 - =R15+P3/2480 Strona

Stron

5.b

125

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-16

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

Opracował

Kolumna X: automatycznie wygenerowana strona została edytowana ręcznie

Dodatkowe pole strony

Spis treści
DataOpis stron

F06_001

XStrona

=R15+P2/1321 Warsztat - wentylacja Zasilanie 2015-12-16

=R15+P2/1322 Warsztat - wentylacja Zasilanie 2015-12-16

=R15+P2/1331 Stacja odnawiania i higienizacji osadu - wentylacja Zasilanie 2015-12-16

=R15+P2/1332 Stacja odnawiania i higienizacji osadu - wentylacja Zasilanie 2015-12-16

=R15+P2/1341 Pomieszczenie szaf sterowniczych - wentylacja Zasilanie 2015-12-16

=R15+P2/2000 Wiodk szafy 2015-12-06

=R15+P3/2001 Zasilanie 2015-12-15

=R15+P3/2004 Sygnały szafa automatyki 2015-12-16

=R15+P3/2100 Zasilanie sterownika 2015-12-15

=R15+P3/2110 Zasilanie sterownika 2015-12-15

=R15+P3/2150 Zasilanie urządzeń komunikacyjnych 2015-12-15

=R15+P3/2200 Ethernet - Sterownik 2015-12-15

=R15+P3/2201 Ethernet - Switch02 2015-12-15

=R15+P3/2250 Profibus DP - Sterownik 2015-12-15

=R15+P3/2251 Profibus DP - Repeater 2 2015-12-15

=R15+P3/2252 Profibus DP - Repeater 3 2015-12-15

=R15+P3/2310 Sieć Profibus DP 2015-12-15

=R15+P3/2320 Sieć Profibus DP 2015-12-14

=R15+P3/2321 Sieć Profibus DP 2015-12-15

=R15+P3/2350 Pomiar ciśnienia PIA/14001 - zasilanie i komunikacja 2015-12-15

=R15+P3/2360 Pomiar poziomu LIA/14002 - zasilanie i komunikacja 2015-12-15

=R15+P3/2370 Sygnalizacja obecności piany LS/14001 - zasilanie i komunikacja 2015-12-15

=R15+P3/2380 Pomiar temperatury TIA/14001 - zasilanie i komunikacja 2015-12-15

=R15+P3/2390 Pomiar temperatury TIA/14002 - zasilanie i komunikacja 2015-12-15

=R15+P3/2400 Pomiar temperatury TIA/14003 - zasilanie i komunikacja 2015-12-15

=R15+P3/2410 Pomiar poziomu LIA/14001 - zasilanie i komunikacja 2015-12-15

=R15+P3/2420 Pomiar ciśnienia PIA/15001 - zasilanie i komunikacja 2015-12-15

=R15+P3/2430 Pomiar ciśnienia PIA/15002 - zasilanie i komunikacja 2015-12-15

=R15+P3/2440 Pomiar przepływu FIQRC/15001 - zasilanie i komunikacja 2015-12-16

=R15+P3/2450 Pomiar przepływu FIQRC/15002 - zasilanie i komunikacja 2015-12-15

=R15+P3/2460 Pomiar pH i temperatury QIR/15001 i TIA/15001 - zasilanie i komunikacja 2015-12-15

=R15+P3/2470 Pomiar pH i temperatury QIR/15002 i TIA/15002 - zasilanie i komunikacja 2015-12-15

=R15+P3/2480 Pomiar pH i temperatury QIR/15003 i TIA/15003 - zasilanie i komunikacja 2015-12-15
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Data modyfikacji

Numer projektu

5.b 7

PROJEKT WYKONAWCZY
+

=

Spis treści : =R15+P3/2490 - =R15+P3/4000 Strona

Stron

5.c

125

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-16

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

Opracował

Kolumna X: automatycznie wygenerowana strona została edytowana ręcznie

Dodatkowe pole strony

Spis treści
DataOpis stron

F06_001

XStrona

=R15+P3/2490 Pomiar temperatury TIA/15004 - zasilanie i komunikacja 2015-12-15

=R15+P3/2500 Pomiar temperatury TIA/15005 - zasilanie i komunikacja 2015-12-15

=R15+P3/2510 Pomiar temperatury TIA/15006 - zasilanie i komunikacja 2015-12-15

=R15+P3/2520 Pomiar temperatury TIA/15007 - zasilanie i komunikacja 2015-12-15

=R15+P3/2530 Pomiar temperatury TIA/15008 - zasilanie i komunikacja 2015-12-15

=R15+P3/2540 Pomiar temperatury TIA/15009 - zasilanie i komunikacja 2015-12-15

=R15+P3/2550 Detektor H2S, CH4 QE/15001 i QE/15002 - zasilanie i sygnalizacja 2015-12-15

=R15+P3/2560 Pomiar ciśnienia PIA/15003 - zasilanie i komunikacja 2015-12-15

=R15+P3/2570 Pomiar ciśnienia PIA/15004 - zasilanie i komunikacja 2015-12-15

=R15+P3/2580 Pomiar stężenia zawiesin DIR/15001 - zasilanie i komunikacja 2015-12-15

=R15+P3/2590 Pomiar przepływu FIQRC/15003 - zasilanie i komunikacja 2015-12-15

=R15+P3/2600 Pomiar przepływu FIQRC/15004 - zasilanie i komunikacja 2015-12-15

=R15+P3/2610 Pomiar przepływu FIQRC/15005 - zasilanie i komunikacja 2015-12-15

=R15+P3/2620 Pomiar przepływu FIQRC/15006 - zasilanie i komunikacja 2015-12-15

=R15+P3/2630 Detektor H2S, CH4 QE/15003 i QE/15004 - zasilanie i sygnalizacja 2015-12-15

=R15+P3/2640 Pomiar ciśnienia PIA/15005 - zasilanie i komunikacja 2015-12-15

=R15+P3/2650 Detektor H2S QE/15005 - zasilanie i sygnalizacja 2015-12-15

=R15+P3/2670 Pomiar ciśnienia PIA/15006 - zasilanie i komunikacja 2015-12-15

=R15+P3/2680 Detektor CH4 QE/15006 - zasilanie i sygnalizacja 2015-12-15

=R15+P3/2690 Pomiar poziomu LIA/16101 - zasilanie i komunikacja 2015-12-15

=R15+P3/2700 Pomiar poziomu LIA/16102 - zasilanie i komunikacja 2015-12-15

=R15+P3/3000 Przegląd sterownika 2015-12-15

=R15+P3/3001 Przegląd sterownika 2015-12-15

=R15+P3/3010 Przegląd sterownika 2015-12-14

=R15+P3/3011 Przegląd sterownika 2015-12-15

=R15+P3/4000 Wiodk szafy 2015-12-15
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Data modyfikacji

Numer projektu

5.c 10

PROJEKT WYKONAWCZY
+

=

Struktura sieci AKPiA Strona

Stron
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Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-10

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

STEROWNIK PLC

Ob.1 - Pompownia ścieków i komora krat Ob.12 - Pompownia osadów

Stacja trafo

STEROWNIK PLC

Ob.20 - Stacja zlewcza

Ob.15 - Budynek technologiczny nr 2

STEROWNIK PLC

Stacja dyspozytorska

Ob.23 - Budynek administracyjny
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Ob.9 - Budynek technologiczny nr 1

STEROWNIK PLC

Ob.18A - Suszarnia słoneczna

Ethernet - miedź Ethernet - miedź

Switch01 Switch02

Ethernet - światłowód
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Ethernet
światłowód

Ethernet - światłowód Ethernet - światłowód

Switch03 Switch04

Switch06 Switch05

Ethernet - miedź

Switch07

Ethernet - miedź

Switch08

Ethernet - miedź

Szafka zasilająco-
sterownicza
suszarni

Szafka zasilająco-
sterownicza
stacji zlewczej

Ethernet - miedź

Ethernet - miedź

Switch09

Ethernet - miedź

Autonomiczny system
optymalizacji oczyszczania

ścieków

Ethernet - miedź Ethernet - miedź

Rejestrator monitoringu
z monitorem

Ethernet
światłowód

Ethernet
światłowód

MONITOR 21,5"
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Data modyfikacji

Numer projektu

7 11

PROJEKT WYKONAWCZY
+

=

Struktura sieci profibus Strona

Stron

10
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Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-16

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

Elektrozawór
140GSA01

Szafa zasilająco-sterownicza
instalacji odnawiania osadu

150SZS01

Szafa zasilająco-sterownicza
instalacji odnawiania osadu

150SZS02

Szafa zasilająco-sterownicza
stacji dozowania polimeru

150SZS03

Szafa zasilająco-sterownicza
kotła

150SZS05

Szafa zasilająco-sterownicza
kotła

150SZS06

Szafa zasilająco-sterownicza
kogeneratora

150SZS07

Szafa zasilająco-sterownicza
zbiornika biogazu

171SZS01

Szafa zasilająco-sterownicza
węzła rozdzielczo-tłocznego biogazu

172SZS01

Szafa zasilająco-sterownicza
odsiarczalni biogazu

173SZS01

Szafa zasilająco-sterownicza
pochodni biogazu

174SZS01

Zasówa nożowa z napędem
elektromechanicznym

150GSA01

Zasówa nożowa z napędem
elektromechanicznym

150GSA02

Zasówa nożowa z napędem
elektromechanicznym

150GSA03

Szafa zasilająco-sterownicza
przenośników osadu

150SZS04

Re
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at
er
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FI
BU

S
Re
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at
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PR

O
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S

Re
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at
er

PR
O

FI
BU

S

Przetwornik pomiarowy
Pomiar stężenia zawiesin

DIR/15001

PROFIBUS
-150DP01W1

PROFIBUS
-150DP02W1

PROFIBUS
-150DP03W1

PROFIBUS
-150DP04W1

PROFIBUS
-150DP05W1

PROFIBUS
-150DP06W1



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

10 11.a

PROJEKT WYKONAWCZY
+

=

Przegląd kabli : =+-150DP01W1 - =R15+P2-150N3.060W1.1 Strona

Stron

11

125

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-16

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

Nazwa kabla Źródło

Przegląd kabli
Cel Numer stronyTyp kabla Nr Katalogowy Długość kabla (m)

/10-150DP01W1 PROFIBUS=+=+

/10-150DP02W1 PROFIBUS=+=+

/10-150DP03W1 PROFIBUS=+=+

/10-150DP04W1 PROFIBUS=+=+

/10-150DP05W1 PROFIBUS=+=+

/10-150DP06W1 PROFIBUS=+=+

=R15+P3/2350=OB14+P3-PIA/14001W3.2 3x0,75 mm²=OB14+PIA/14001=OB14+PP

=R15+P3/2420=OB15+P3-PIA/15001W3.2 3x0,75 mm²=OB15+PIA/15001=OB15+PP

=R15+P3/2430=OB15+P3-PIA/15002W3.2 3x0,75 mm²=OB15+PIA/15002=OB15+PP

=R15+P3/2560=OB15+P3-PIA/15003W3.2 3x0,75 mm²=OB15+PIA/15003=OB15+PP

=R15+P3/2570=OB15+P3-PIA/15004W3.2 3x0,75 mm²=OB15+PIA/15004=OB15+PP

=R15+P3/2640=OB15+P3-PIA/15005W3.2 YKSLYekw 3x0,75 mm²=OB15+PIA/15005=OB15+PP

=R15+P3/2670=OB15+P3-PIA/15006W3.2 YKSLYekw 3x0,75 mm²=OB15+PIA/15006=OB15+PP

=R15+P3/2460=OB15+P3-QIR/15001W4.1 Kabel fabryczny=OB15+QIR/15001+TIR/15001=OB15+QIR/15001+TIR/15001

=R15+P3/2470=OB15+P3-QIR/15002W4.1 Kabel fabryczny=OB15+QIR/15002+TIR/15002=OB15+QIR/15002+TIR/15002

=R15+P3/2480=OB15+P3-QIR/15003W4.1 Kabel fabryczny=OB15+QIR/15003+TIR/15003=OB15+DIR/12001

=R15+P3/2440=OB15+P3-FIQRC/15001W3.2 YKSLYekw 4x0,25 mm²=OB15+FIQRC/15001=OB15+FIQRC/15001

=R15+P3/2440=OB15+P3-FIQRC/15001W3.3 YKSLYekw 3x0,75 mm²=OB15+FIQRC/15001=OB15+FIQRC/15001

=R15+P3/2450=OB15+P3-FIQRC/15002W3.2 YKSLYekw 4x0,25 mm²=OB15+FIQRC/15002=OB15+FIQRC/15002

=R15+P3/2450=OB15+P3-FIQRC/15002W3.3 YKSLYekw 3x0,75 mm²=OB15+FIQRC/15002=OB15+FIQRC/15002

=R15+P3/2590=OB15+P3-FIQRC/15003W3.2 YKSLYekw 4x0,25 mm²=OB15+FIQRC/15003=OB15+FIQRC/15003

=R15+P3/2590=OB15+P3-FIQRC/15003W3.3 YKSLYekw 3x0,75 mm²=OB15+FIQRC/15003=OB15+FIQRC/15003

=R15+P3/2600=OB15+P3-FIQRC/15004W3.2 YKSLYekw 4x0,25 mm²=OB15+FIQRC/15004=OB15+FIQRC/15004

=R15+P3/2600=OB15+P3-FIQRC/15004W3.3 YKSLYekw 3x0,75 mm²=OB15+FIQRC/15004=OB15+FIQRC/15004

=R15+P3/2610=OB15+P3-FIQRC/15005W3.2 YKSLYekw 4x0,25 mm²=OB15+FIQRC/15005=OB15+FIQRC/15005

=R15+P3/2610=OB15+P3-FIQRC/15005W3.3 YKSLYekw 3x0,75 mm²=OB15+FIQRC/15005=OB15+FIQRC/15005

=R15+P3/2620=OB15+P3-FIQRC/15006W3.2 YKSLYekw 4x0,25 mm²=OB15+FIQRC/15006=OB15+FIQRC/15006

=R15+P3/2620=OB15+P3-FIQRC/15006W3.3 YKSLYekw 3x0,75 mm²=OB15+FIQRC/15006=OB15+FIQRC/15006

=R15+P3/2580=OB12+P3-DIR/12001W4.1 Kabel fabryczny=OB12+DIR/12001=OB12+DIR/12001

=R15+P1/51=R15+P1-150GN01W1 YDYżo 3x2,5 mm²=150+GN1=R15+P1

=R15+P1/51=R15+P1-150GN02W1 YDYżo 3x2,5 mm²=150+GN2=R15+P1

=R15+P1/60=R15+P1-150OSW04W1 YDYżo 3x1,5 mm²=R15+OSW04=R15+P1

=R15+P1/60=R15+P1-150OSW01W1 YDYżo 3x1,5 mm²=R15+OSW01=R15+P1

=R15+P1/60=R15+P1-150OSW02W1 YDYżo 3x1,5 mm²=R15+OSW02=R15+P1

=R15+P1/60=R15+P1-150OSW03W1 YDYżo 3x1,5 mm²=R15+OSW03=R15+P1

=R15+P1/50=R15+P1-150ZG01W1 YDYżo 5x10 mm²=150+ZG1=R15+P1

=R15+P1/50=R15+P1-150ZG02W1 YDYżo 5x10 mm²=150+ZG2=R15+P1

=R15+P1/50=R15+P1-150ZG03W1 YDYżo 5x10 mm²=150+ZG3=R15+P1

=R15+P1/50=R15+P1-150ZG04W1 YDYżo 5x10 mm²=150+ZG4=R15+P1

=R15+P2/304=R15+P2-140GSA01W1.1 YKYżo 4x2,5 mm²=R15+P2=140+140GSA01

=R15+P2/1201=R15+P2-150GSA01W1.1 YKYżo 4x2,5 mm²=R15+P2=150+150GSA01

=R15+P2/1201=R15+P2-150GSA02W1.1 YKYżo 4x2,5 mm²=R15+P2=150+150GSA02

=R15+P2/1201=R15+P2-150GSA03W1.1 YKYżo 4x2,5 mm²=R15+P2=150+150GSA03

=R15+P2/1301=R15+P2-150N1.060W1.1 YKYżo 3x2.5 mm²=R15+P2=R15+P2

=R15+P2/1311=R15+P2-150N2.010W1.1 YKYżo 3x6 mm²=R15+P2=R15+P2

=R15+P2/1321=R15+P2-150N3.060W1.1 YKYżo 3x2.5 mm²=R15+P2=R15+P2
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Data modyfikacji

Numer projektu

11 11.b

PROJEKT WYKONAWCZY
+

=

Przegląd kabli : =R15+P2-161NA01W1.1 - =R15+P2-150W1.150W1.1 Strona

Stron

11.a

125

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-16

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

Nazwa kabla Źródło

Przegląd kabli
Cel Numer stronyTyp kabla Nr Katalogowy Długość kabla (m)

=R15+P2/1001=R15+P2-161NA01W1.1 YKYżo 4x4 mm²=161+161NA01SL=R15+P2

=R15+P2/1001=R15+P2-161NA01W1.1.1 YKYżo 4x4 mm²=161+161NA01=161+161NA01SL

=R15+P2/1001=R15+P2-161NA01W1.2 YKSY 7x1 mm²=R15+P2=161+161NA01

=R15+P2/1001=R15+P2-161NA01W2.2 YKSY 16x1 mm²=R15+P2=161+161NA01SL

=R15+P2/1011=R15+P2-162NA01W1.1 YKYżo 4x4 mm²=162+162NA01SL=R15+P2

=R15+P2/1011=R15+P2-162NA01W1.1.1 YKYżo 4x4 mm²=162+162NA01=162+162NA01SL

=R15+P2/1011=R15+P2-162NA01W1.2 YKSY 7x1 mm²=R15+P2=162+162NA01

=R15+P2/1011=R15+P2-162NA01W2.2 YKSY 16x1 mm²=R15+P2=162+162NA01SL

=R15+P2/501=R15+P2-150NCA01W1.1 YKYekw(żo) 4x6 mm²=150+150NCA01SL=R15+P2

=R15+P2/501=R15+P2-150NCA01W1.1.1 YKYekw(żo) 4x10 mm²=150+150NCA01=150+150NCA01SL

=R15+P2/501=R15+P2-150NCA01W1.2 YKSY 7x1 mm²=R15+P2=150+150NCA01

=R15+P2/501=R15+P2-150NCA01W2.2 YKSY 16x1 mm²=R15+P2=150+150NCA01SL

=R15+P2/511=R15+P2-150NCA02W1.1 YKYekw(żo) 4x6 mm²=150+150NCA02SL=R15+P2

=R15+P2/511=R15+P2-150NCA02W1.1.1 YKYekw(żo) 4x6 mm²=150+150NCA02=150+150NCA02SL

=R15+P2/511=R15+P2-150NCA02W1.2 YKSY 7x1 mm²=R15+P2=150+150NCA02

=R15+P2/511=R15+P2-150NCA02W2.2 YKSY 16x1 mm²=R15+P2=150+150NCA02SL

=R15+P2/1341=R15+P2-150NK2W1.1 YKYżo 3x6 mm²=R15+P2=R15+P2

=R15+P2/1341=R15+P2-150NK1W1.1 YKYżo 3x2.5 mm²=R15+P2=R15+P2

=R15+P2/301=R15+P2-140NSA01W1.1 YKYżo 4x10 mm²=140+140NSA01SL=R15+P2

=R15+P2/301=R15+P2-140NSA01W1.1.1 YKYżo 4x10 mm²=140+140NSA01=140+140NSA01SL

=R15+P2/301=R15+P2-140NSA01W1.2 YKSY 7x1 mm²=R15+P2=140+140NSA01

=R15+P2/301=R15+P2-140NSA01W2.2 YKSY 16x1 mm²=R15+P2=140+140NSA01SL

=R15+P2/401=R15+P2-150NSA01W1.1 YKYżo 4x4 mm²=150+150NSA01SL=R15+P2

=R15+P2/401=R15+P2-150NSA01W1.1.1 YKYżo 4x4 mm²=150+150NSA01=150+150NSA01SL

=R15+P2/401=R15+P2-150NSA01W1.2 YKSY 7x1 mm²=R15+P2=150+150NSA01

=R15+P2/401=R15+P2-150NSA01W2.2 YKSY 16x1 mm²=R15+P2=150+150NSA01SL

=R15+P2/411=R15+P2-150NSA02W1.1 YKYżo 4x4 mm²=150+150NSA02SL=R15+P2

=R15+P2/411=R15+P2-150NSA02W1.1.1 YKYżo 4x4 mm²=150+150NSA02=150+150NSA02SL

=R15+P2/411=R15+P2-150NSA02W1.2 YKSY 7x1 mm²=R15+P2=150+150NSA02

=R15+P2/411=R15+P2-150NSA02W2.2 YKSY 16x1 mm²=R15+P2=150+150NSA02SL

=R15+P2/95=R15+P2-120S01W1 HDGs 4x1,5 mm²=120+120S01=R15+P2

=R15+P2/601=R15+P2-150SZS01W1.1 YKYżo 5x25 mm²=R15+P2=150+150SZS01

=R15+P2/1101=R15+P2-171SZS01W1.1 YKYżo 5x6 mm²=R15+P2=171+171SZS01

=R15+P2/1111=R15+P2-172SZS01W1.1 YKYżo 5x10 mm²=R15+P2=172+172SZS01

=R15+P2/1121=R15+P2-173SZS01W1.1 YKYżo 5x10 mm²=R15+P2=173+173SZS01

=R15+P2/1131=R15+P2-174SZS01W1.1 YKYżo 5x6 mm²=R15+P2=174+174SZS01

=R15+P2/601=R15+P2-150SZS02W1.1 YKYżo 5x25 mm²=R15+P2=150+150SZS02

=R15+P2/611=R15+P2-150SZS03W1.1 YKYżo 5x2.5 mm²=R15+P2=150+150SZS03

=R15+P2/701=R15+P2-150SZS04W1.1 YKYżo 5x25 mm²=R15+P2=150+150SZS04

=R15+P2/801=R15+P2-150SZS05W1.1 YKYżo 5x4 mm²=R15+P2=150+150SZS05

=R15+P2/801=R15+P2-150SZS06W1.1 YKYżo 5x4 mm²=R15+P2=150+150SZS06

=R15+P2/811=R15+P2-150SZS07W1.1 YKYżo 5x4 mm²=R15+P2=150+150SZS07

=R15+P2/1331=R15+P2-150W4.150W1.1 YKYżo 4x1.5 mm²=R15+P2=R15+P2

=R15+P2/1301=R15+P2-150W1.060W1.1 YKYżo 4x1.5 mm²=R15+P2=R15+P2

=R15+P2/1302=R15+P2-150W1.100W1.1 YKY 3x1.5 mm²=R15+P2=R15+P2

=R15+P2/1301=R15+P2-150W1.150W1.1 YKYżo 4x1.5 mm²=R15+P2=R15+P2



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

11.a 11.c

PROJEKT WYKONAWCZY
+

=

Przegląd kabli : =R15+P2-150W2.030W1.1 - =R15+P3-QIR/15002W3.1 Strona

Stron

11.b

125

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-16

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

Nazwa kabla Źródło

Przegląd kabli
Cel Numer stronyTyp kabla Nr Katalogowy Długość kabla (m)

=R15+P2/1312=R15+P2-150W2.030W1.1 YKY 3x1.5 mm²=R15+P2=R15+P2

=R15+P2/1322=R15+P2-150W3.031W1.1 YKY 3x1.5 mm²=R15+P2=R15+P2

=R15+P2/1322=R15+P2-150W3.032W1.1 YKY 3x1.5 mm²=R15+P2=R15+P2

=R15+P2/1331=R15+P2-150W4.060W1.1 YKYżo 4x1.5 mm²=R15+P2=R15+P2

=R15+P2/1332=R15+P2-150W4.100W1.1 YKY 3x1.5 mm²=R15+P2=R15+P2

=R15+P3/2321=R15+P3-150DIR01WP1 1x2x0,64 mm²=R15+P3=OB15+DIR/12001

=R15+P3/2580=R15+P3-DIR/12001W1.1 YKYżo 3x1,5 mm²=OB12+DIR/12001=R15+P3

=R15+P3/2201=R15+P3-DIR/12001W2 Kabel FTP 4x2x0,5x=R15+P3=OB15+DIR/12001

=R15+P3/2590=R15+P3-FIQRC/15003W1.1 YKYżo 3x1,5 mm²=OB15+FIQRC/15003=R15+P3

=R15+P3/2321=R15+P3-140GSA01WP1 1x2x0,64 mm²=R15+P3=OB14+P3

=R15+P3/2320=R15+P3-150GSA01WP2 1x2x0,64 mm²=R15+P3=OB15+P3

=R15+P3/2410=R15+P3-LIA/14001W3.1 YKSLYekw 3x0,75 mm²=OB14+LIA/14001=R15+P3

=R15+P3/2360=R15+P3-LIA/14002W3.1 YKSLYekw 3x0,75 mm²=OB14+LIA/14002=R15+P3

=R15+P3/2690=R15+P3-LIA/16101W3.1 YKSLYekw 3x0,75 mm²=OB16+LIA/16101=R15+P3

=R15+P3/2700=R15+P3-LIA/16102W3.1 YKSLYekw 3x0,75 mm²=OB16+LIA/16102=R15+P3

=R15+P3/2370=R15+P3-LS/14001W1.1 YKYżo 3x1,5 mm²=OB9+LS/14001=R15+P3

=R15+P3/2370=R15+P3-LS/14001W2.1 YKSY 3x0,75 mm²=OB9+LS/14001=R15+P3

=R15+P3/2350=R15+P3-PIA/14001W3.1 YKSLYekw 3x0,75 mm²=R15+P3=OB14+PP

=R15+P3/2420=R15+P3-PIA/15001W3.1 YKSLYekw 3x0,75 mm²=R15+P3=OB15+PP

=R15+P3/2430=R15+P3-PIA/15002W3.1 YKSLYekw 3x0,75 mm²=R15+P3=OB15+PP

=R15+P3/2560=R15+P3-PIA/15003W3.1 YKSLYekw 3x0,75 mm²=R15+P3=OB15+PP

=R15+P3/2570=R15+P3-PIA/15004W3.1 YKSLYekw 3x0,75 mm²=R15+P3=OB15+PP

=R15+P3/2640=R15+P3-PIA/15005W3.1 YKSLYekw 3x0,75 mm²=R15+P3=OB15+PP

=R15+P3/2670=R15+P3-PIA/15006W3.1 YKSLYekw 3x0,75 mm²=R15+P3=OB15+PP

=R15+P3/2550=R15+P3-QE/15001W1.1 YDY 3x1,5 mm²=OB15+P3=R15+P3

=R15+P3/2550=R15+P3-QE/15001W1.2 YDY 3x1,5 mm²=OB15+P3=OB15+P3

=R15+P3/2550=R15+P3-QE/15001W2.1 YKSY 7x1 mm²=OB15+P3=R15+P3

=R15+P3/2550=R15+P3-QE/15001W2.2 YDY 5x0,5 mm²=OB02+P3=OB15+P3

=R15+P3/2550=R15+P3-QE/15001W3.1 YDY 4x1 mm²=OB02+P3=OB15+P3

=R15+P3/2550=R15+P3-QE/15002W3.1 YDY 4x1 mm²=OB02+P3=OB15+P3

=R15+P3/2630=R15+P3-QE/15003W1.1 YDY 3x1,5 mm²=OB15+P3=R15+P3

=R15+P3/2630=R15+P3-QE/15003W1.2 YDY 3x1,5 mm²=OB15+P3=OB15+P3

=R15+P3/2630=R15+P3-QE/15003W2.1 YKSY 7x1 mm²=OB15+P3=R15+P3

=R15+P3/2630=R15+P3-QE/15004W3.1 YDY 4x1 mm²=OB15+P3=OB15+P3

=R15+P3/2650=R15+P3-QE/15005W1.1 YDY 3x1,5 mm²=OB15+P3=R15+P3

=R15+P3/2650=R15+P3-QE/15005W1.2 YDY 3x1,5 mm²=OB15+P3=OB15+P3

=R15+P3/2650=R15+P3-QE/15005W2.1 YKSY 7x1 mm²=OB15+P3=R15+P3

=R15+P3/2680=R15+P3-QE/15006W1.1 YDY 3x1,5 mm²=OB15+P3=R15+P3

=R15+P3/2680=R15+P3-QE/15006W1.2 YDY 3x1,5 mm²=OB15+P3=OB15+P3

=R15+P3/2680=R15+P3-QE/15006W2.1 YKSY 7x1 mm²=OB15+P3=R15+P3

=R15+P3/2680=R15+P3-QE/15006W2.2 YDY 5x0,5 mm²=OB9+P3=OB15+P3

=R15+P3/2680=R15+P3-QE/15006W3.1 YDY 4x1 mm²=OB9+P3=OB15+P3

=R15+P3/2460=R15+P3-QIR/15001W1.1 YKYżo 3x1,5 mm²=OB15+QIR/15001+TIR/15001=R15+P3

=R15+P3/2460=R15+P3-QIR/15001W3.1 YKSLYekw 3x0,75 mm²=OB15+QIR/15001+TIR/15001=R15+P3

=R15+P3/2470=R15+P3-QIR/15002W1.1 YKYżo 3x1,5 mm²=OB15+QIR/15002+TIR/15002=R15+P3

=R15+P3/2470=R15+P3-QIR/15002W3.1 YKSLYekw 3x0,75 mm²=OB15+QIR/15002+TIR/15002=R15+P3



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

11.b =R15+P1/20

PROJEKT WYKONAWCZY
+

=

Przegląd kabli : =R15+P3-QIR/15003W1.1 - =R15+P3-WK3 Strona

Stron

11.c

125

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-16

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

Nazwa kabla Źródło

Przegląd kabli
Cel Numer stronyTyp kabla Nr Katalogowy Długość kabla (m)

=R15+P3/2480=R15+P3-QIR/15003W1.1 YKYżo 3x1,5 mm²=OB15+QIR/15003+TIR/15003=R15+P3

=R15+P3/2480=R15+P3-QIR/15003W3.1 YKSLYekw 3x0,75 mm²=OB15+QIR/15003+TIR/15003=R15+P3

=R15+P3/2310=R15+P3-150SZS01WP1 1x2x0,64 mm²=R15+P3=OB15+P3

=R15+P3/2310=R15+P3-150SZS05WP2 1x2x0,64 mm²=R15+P3=OB15+P3

=R15+P3/2320=R15+P3-173SZS01WP1 1x2x0,64 mm²=OB17+P3=R15+P3

=R15+P3/2380=R15+P3-TIA/14001W3.1 YKSLYekw 3x0,75 mm²=OB14+TIA/14001=R15+P3

=R15+P3/2390=R15+P3-TIA/14002W3.1 YKSLYekw 3x0,75 mm²=OB14+TIA/14002=R15+P3

=R15+P3/2400=R15+P3-TIA/14003W3.1 YKSLYekw 3x0,75 mm²=OB14+TIA/14003=R15+P3

=R15+P3/2490=R15+P3-TIR/15004W3.1 YKSLYekw 3x0,75 mm²=OB15+TIR/15004=R15+P3

=R15+P3/2500=R15+P3-TIR/15005W3.1 YKSLYekw 3x0,75 mm²=OB15+TIR/15005=R15+P3

=R15+P3/2510=R15+P3-TIR/15006W3.1 YKSLYekw 3x0,75 mm²=OB15+TIR/15006=R15+P3

=R15+P3/2520=R15+P3-TIR/15007W3.1 YKSLYekw 3x0,75 mm²=OB15+TIR/15007=R15+P3

=R15+P3/2530=R15+P3-TIR/15008W3.1 YKSLYekw 3x0,75 mm²=OB15+TIR/15008=R15+P3

=R15+P3/2540=R15+P3-TIR/15009W3.1 YKSLYekw 3x0,75 mm²=OB15+TIR/15009=R15+P3

=R15+P3/2440=R15+P3-FIQRC/15001W1.1 YKYżo 3x1,5 mm²=OB15+FIQRC/15001=R15+P3

=R15+P3/2440=R15+P3-FIQRC/15001W2.1 YKSY 3x0,75 mm²=OB15+FIQRC/15001=R15+P3

=R15+P3/2440=R15+P3-FIQRC/15001W3.1 YKSLYekw 3x0,75 mm²=OB15+FIQRC/15001=R15+P3

=R15+P3/2450=R15+P3-FIQRC/15002W1.1 YKYżo 3x1,5 mm²=OB15+FIQRC/15002=R15+P3

=R15+P3/2450=R15+P3-FIQRC/15002W2.1 YKSY 3x0,75 mm²=OB15+FIQRC/15002=R15+P3

=R15+P3/2450=R15+P3-FIQRC/15002W3.1 YKSLYekw 3x0,75 mm²=OB15+FIQRC/15002=R15+P3

=R15+P3/2590=R15+P3-FIQRC/15003W2.1 YKSY 3x0,75 mm²=OB15+FIQRC/15003=R15+P3

=R15+P3/2590=R15+P3-FIQRC/15003W3.1 YKSLYekw 3x0,75 mm²=OB15+FIQRC/15003=R15+P3

=R15+P3/2600=R15+P3-FIQRC/15004W1.1 YKYżo 3x1,5 mm²=OB15+FIQRC/15004=R15+P3

=R15+P3/2600=R15+P3-FIQRC/15004W2.1 YKSY 3x0,75 mm²=OB15+FIQRC/15004=R15+P3

=R15+P3/2600=R15+P3-FIQRC/15004W3.1 YKSLYekw 3x0,75 mm²=OB15+FIQRC/15004=R15+P3

=R15+P3/2610=R15+P3-FIQRC/15005W1.1 YKYżo 3x1,5 mm²=OB15+FIQRC/15005=R15+P3

=R15+P3/2610=R15+P3-FIQRC/15005W2.1 YKSY 3x0,75 mm²=OB15+FIQRC/15005=R15+P3

=R15+P3/2610=R15+P3-FIQRC/15005W3.1 YKSLYekw 3x0,75 mm²=OB15+FIQRC/15005=R15+P3

=R15+P3/2620=R15+P3-FIQRC/15006W1.1 YKYżo 3x1,5 mm²=OB15+FIQRC/15006=R15+P3

=R15+P3/2620=R15+P3-FIQRC/15006W2.1 YKSY 3x0,75 mm²=OB15+FIQRC/15006=R15+P3

=R15+P3/2620=R15+P3-FIQRC/15006W3.1 YKSLYekw 3x0,75 mm²=OB15+FIQRC/15006=R15+P3

=R15+P3/2630=R15+P3-QE/15003W2.2 YDY 5x0,5 mm²=OB15+P3=OB15+P3

=R15+P3/2630=R15+P3-QE/15003W3.1 YDY 4x1 mm²=OB15+P3=OB15+P3

=R15+P3/2650=R15+P3-QE/15005W2.2 YDY 5x0,5 mm²=OB15+P3=OB15+P3

=R15+P3/2650=R15+P3-QE/15005W3.1 YDY 4x1 mm²=OB15+P3=OB15+P3

=R15+P3/2200=R15+P3-WK1 A-DO(ZN)B2Y 50/125=OB18A+Przełącznica=OB15+Przełącznica

=R15+P3/2200=R15+P3-WK3 A-DO(ZN)B2Y 50/125=OB15+Przełącznica=OB23+Przełącznica
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Data modyfikacji

Numer projektu

=+/11.c 30

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R15

P1

=

Zasilanie 400V Strona

Stron

20

125

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-16

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

Zasilanie z rozdzielnicy 
głównej. Sekcja I

Uziom 
Rozdzielnicy 

Wykonać połączenie 
pomiędzy szynami PE i N

Zasilanie z rozdzielnicy 
głównej. Sekcja II

=RGnn
/20.4 L1 L2 L3 PEN

Szyny miedziane Cu 30x10 400V 50Hz

1L1

1L2

1L3

1L4

1L5

1L6

-20Q1
I-0-II
250A

2L1

2L2

2L3

2L4

2L5

2L6

11

12

RL3

7

8

9

10

RL1 RL2

CZUJNIK ZANIKU FAZ

4x120
YKY

=RGnn
/20.1 L1 L2 L3 PEN

-PE

4x120
YKY

-20X1
RIT.9342.270 L1

L2

L3

-20K1
+P3/2004.6
+P3/2004.6
+P3/2004.7

54

1

2

3

4

5

6

-20F3
2A, 400V AC 3+N

36

PE

L1 L2-20SV1
Klasa B+C

-PE

1

2

3

4

5

6

-20F1
100A/100A

L3 N

1L1

1L2

1L3

1L4

1L5

1L6

-20Q2
+P2/95.3

250A, 480V AC

25mm 25mm 25mm

25mm 25mm 25mm

+P2-L1 / +P2/90.0

+P2-L2 / +P2/90.0

+P2-L3 / +P2/90.0

+P2-N / +P2/90.0
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Data modyfikacji

Numer projektu

20 50

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R15

P1

=

Zasilanie 400V Strona

Stron

30

125

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-15

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

Elewacja

Ochrona
przepięciowa

Sygnalizacja 
obecności faz

Sygnalizacja 
zaniku faz
do systemu

Oświetlenie
rozdzielnicy

Gniazdo 
serwisowe

Szyny miedziane Cu 30x10 400V 50Hz

2

x1

x2

-30H1
230VAC
Zielona

x1

x2

-30H2
230VAC
Zielona

x1

x2

-30H3
230VAC
Zielona

1-30X1 43

1

2

-30F5.1
B10 1P

1

2

3

4

-30F5
25A, 30mA 230V AC

-30GS1
Gniazdo wtykowe PENL1

1/N/PE

1

2

-30F4
2A, 230V AC

1-30X2 N

x1

x2

-30H4
Oświetlenie szafy

1

2

3

4

5

6

-30F2
B2 3P

-PE

L1/30.9

L2/30.9

L3/30.9

N/30.9

L1 / 30.0

L2 / 30.0

L3 / 30.0

N / 30.0
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Data modyfikacji

Numer projektu

30 51

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R15

P1

=

Gniazda 400V Strona

Stron

50

125

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-15

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

zestaw gniazd remontowych
1x32A 400V 3P+N+E,
1x16A 400V 3P+N+E,

3x16A 230V 2P+E,
IP66 z zabezpieczeniami
1xC32A 3P, 1xC16A 3P,

3xB16A 1P, 1xRCD 40/4/0,03A

=150+ZG1
L1 L2 L3 N PE

=150+ZG2
L1 L2 L3 N PE

zestaw gniazd remontowych
1x32A 400V 3P+N+E,
1x16A 400V 3P+N+E,

3x16A 230V 2P+E,
IP66 z zabezpieczeniami
1xC32A 3P, 1xC16A 3P,

3xB16A 1P, 1xRCD 40/4/0,03A

Szyny miedziane Cu 30x10 400V 50Hz

zestaw gniazd remontowych
1x32A 400V 3P+N+E,
1x16A 400V 3P+N+E,

3x16A 230V 2P+E,
IP66 z zabezpieczeniami
1xC32A 3P, 1xC16A 3P,

3xB16A 1P, 1xRCD 40/4/0,03A

=150+ZG3
L1 L2 L3 N PE

=150+ZG4
L1 L2 L3 N PE

zestaw gniazd remontowych
1x32A 400V 3P+N+E,
1x16A 400V 3P+N+E,

3x16A 230V 2P+E,
IP66 z zabezpieczeniami
1xC32A 3P, 1xC16A 3P,

3xB16A 1P, 1xRCD 40/4/0,03A

-PE

5x10 mm²
YDYżo

-150ZG01W1

-PE

1

2

3

4

5

6

-50F1
32A/100A

1-50X1 N PE2 3 1-50X2 N PE2 3

1

2

3

4

5

6

-50F2
32A/100A

-PE -PE

1

2

3

4

5

6

-50F3
32A/100A

1-50X3 N PE2 3 1-50X4 N PE2 3

1

2

3

4

5

6

-50F4
32A/100A

5x10 mm²
YDYżo

-150ZG02W1

5x10 mm²
YDYżo

-150ZG03W1

5x10 mm²
YDYżo

-150ZG04W1

L1 / 50.0

L2 / 50.0

L3 / 50.0

N / 50.0

L1/50.9

L2/50.9

L3/50.9

N/50.9
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Data modyfikacji

Numer projektu

50 60

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R15

P1

=

Gniazda 230V Strona

Stron

51

125

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-16

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

Gniazda 230V/10A
Obwód 1

Rezerwa

Szyny miedziane Cu 30x10 400V 50Hz

Gniazda 230V/10A
Obwód 2

1

2

3

4

5

6

7

8

-51F2
25A, 30mA 400V AC

1-51X1 2PE

3x2,5 mm²
YDYżo

-150GN01W1

-PE

1 2PE

=150+GN1

1

2

-51F2.1
B16 1P, 230V AC

1

2

3

4

5

6

-51F1
40A/100A

1-51X2 2PE

3x2,5 mm²
YDYżo

-150GN02W1

-PE

1 2PE

=150+GN2

1

2

-51F2.2
B16 1P, 230V AC

1-51X3 2PE

-PE

1

2

-51F2.3
B16 1P, 230V AC

-60L1 / 60.0

L1 / 51.0

L2 / 51.0

L3 / 51.0

N / 51.0

L1/51.9

L2/51.9

L3/51.9

N/51.9

-60L2 / 60.3



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

51 80

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R15

P1

=

Oświetlenie Strona

Stron

60

125

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-16

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

Oświetlenie 
Obwód 1

Oświetlenie 
Obwód 2

Oświetlenie 
szaf

Oświetlenie 
Obwód 3

Oświetlenie 
Obwód 4

1-60X1 2 PE

21

PE

3x1,5 mm²
YDYżo

-150OSW01W1

3x1,5 mm²
YDYżo

-150OSW02W1

-PE-PE

+OSW01 +OSW02

21

PE

1

2

3

4

-60F1
25A, 230V AC

ΔI

x1

x2

+P1-H1

1-H1X2 2

x1

x2

+P2-H2

x1

x2

+P3-H3

21

PE

3x1,5 mm²
YDYżo

-150OSW03W1

-PE

+OSW03

3x1,5 mm²
YDYżo

-150OSW04W1

-PE

+OSW04

21

PE

1

2

-60F1.1
B10 1P, 230V AC

1

2

-60F1.2
B10 1P, 230V AC

1

2

-60F2.1
B10 1P, 230V AC

1

2

-60F2.2
B10 1P, 230V AC

1

2

-60F2.3
B6 1P, 230V AC

1-60X2 2 PE 1-60X3 2 PE 1-60X4 2 PE

1

2

3

4

-60F2
25A, 230V AC

ΔI

-60L1/51.9

N / 60.0N/60.9

-60L2/51.9
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Data modyfikacji

Numer projektu

60 86

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R15

P1

=

Widok pola P1 Strona

Stron

80

125

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-16

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

+P1 -Schrank 1

-30H1 -30H2 -30H3

-2
0F

1

-2
0F

3

-3
0F

2
-3

0F
4

-3
0F

5

-3
0F

5.
1

-5
0F

1
-5

0F
2

-5
0F

2.
1

-5
0F

2.
2

-5
0F

2.
3

-5
0F

2.
4

-6
0F

1
-6

0F
1.

1
-6

0F
1.

3
-3

0G
S1

-2
0K

1

-20Q1

-20Q2

-2
0S

V1

-2
0X
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10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

80 87

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R15

P1

=

Widok skrzynki sterowania lokalnego typ 1 Strona

Stron

86

125

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-16

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

-Q1

-X3

S1

-S2 -S3

WB1

-X2

LOKALNE / 0 / ZDALNE

-H1 -H2

START

PRACAAWARIA

STOP

WYŁĄCZNIK BEZPIECZEŃSTWAROZŁĄCZNIK REMONTOWY

OZNACZENIE SKRZYNKI

SKRZYNKI STEROWANIA LOKALNEGO DO NAPĘDÓW O ROZRUCHU BEZPOŚREDNIM

+SSL
+SSL

-X1



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

86 +P2/90

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R15

P1

=

Widok skrzynki sterowania lokalnego typ 2 Strona

Stron

87

125

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-16

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

-Q1

-X3
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WB1

LOKALNE / 0 / ZDALNE

-H1 -H2

STARTSTOP

PRACAAWARIA

WYŁĄCZNIK BEZPIECZEŃSTWAROZŁĄCZNIK REMONTOWY

OZNACZENIE SKRZYNKI

SKRZYNKI STEROWANIA LOKALNEGO DO NAPĘDÓW O ROZRUCHU FALOWNIKOWYM

-S5

RESET

-X2

ZADAWANIE PRĘDKOŚCI

+SSL
+SSL

-X1



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

+P1/87 95

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R15

P2

=

Zasilanie gwarantowane Strona

Stron

90

125

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-16

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

PE

+ ̶
~

~

-UPS
UPS 1000VA

NL

L NPE

Przewód fabryczny
pozbawiony wtyczki

Szyny miedziane Cu 30x10 400V 50HzSzyny miedziane Cu 30x10 400V 50HzSzyny miedziane Cu 30x10 400V 50Hz

2
T1

1
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8
T4

-S1
25 A

UPS/0/Sieć

4
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3
L2

10
T5

6
T3

5
L3

12
T6

Przełączanie napięcia
UPS / 0 / Sieć
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2

3

4

-90F1.1
B16A, 2P

1-90X1 NPE

1

2

3

4

5

6

-90F1
20A/100A

1-UPSX2 N

2,5 mm² 2,5 mm²

1/L1

2/T1

-81KM1
/95.1

3/L2

4/T2

-105L2 /

-605L3 /

L1/+P1/20.9

L2/+P1/20.9

L3/+P1/20.9

N/+P1/20.9

L1 / 301.0

L2 / 301.0

L3 / 301.0

N / 110.0

UPSL / 100.0

UPSN / 100.0

UPSL1 / 95.1

UPSN1 / 95.1



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

90 100

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R15

P2

=

Wyłącznik p.poż Strona

Stron

95

125

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-16

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

Sekcja 1
Cewka

wybijakowa
Wyłącznik Q2

Wyłącznik p.poż
Rozdzielnica R12

A1

A2
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12A, 230VAC

1/L1 2/T1 /90.1
3/L2 4/T2 /90.1
5/L3 6/T3
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23
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A2

-81K1
240V AC, 7A, 4PDT

WYŁĄCZNIK
PPOŻ

12
1114 /95.3

22
2124

32
3134
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4144 /95.6
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2

-95F1
6A, 230V AC
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C2

+P1-20Q2
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2+P1-95X1

2-95X1

12

11

14

-81K1
/95.2

42

41

44

-81K1
/95.2

-A4

=120+120S01

4x1,5
HDGs

/95.1
-120S01W1

1 2

4x1,5
HDGs

/95.1
-120S01W1

3 4

1-PPOŻX1 2

3-PPOŻX1 4

=R15+P3-A4:I2.0
+P3/3000.3

1
IN 0

-24.9L+/100.5UPSL1/90.9

UPSN1/90.9
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Data modyfikacji

Numer projektu

95 101

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R15

P2

=

Zasilanie 24V DC Strona

Stron

100

125

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-16

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12
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10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

100 105

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R15

P2

=

Zasilanie 24V DC Strona

Stron

101

125

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-16

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12
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Data modyfikacji

Numer projektu

101 106

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R15

P2

=

Zasilanie sterownicze 24V DC Strona

Stron

105

125

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-16

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12
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Data modyfikacji

Numer projektu

105 110

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R15

P2

=

Zasilanie sterownicze 24V DC Strona

Stron

106

125

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-16

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12
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Data modyfikacji

Numer projektu

106 301

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R15

P2

=

Zasilanie 230V AC Strona

Stron

110

125

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-16

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

R
EZ

ER
W

A
R

EZ
ER

W
A

R
EZ

ER
W

A

R
EZ

ER
W

A

R
EZ

ER
W

A

R
EZ

ER
W

A

R
EZ

ER
W

A

R
EZ

ER
W

A

M
ie

sz
ad

ło
 d

w
uś

m
ig

ło
w

e
14

0N
SA

01

M
ac

er
at

or
15

0N
SA

01

M
ac

er
at

or
15

0N
SA

02

Po
m

pa
os

ad
u 

cy
rk

ul
ow

an
eg

o
15

0N
CA

01

Po
m

pa
os

ad
u 

cy
rk

ul
ow

an
eg

o
15

0N
CA

02

M
ie

sz
ad

ło
 p

io
no

w
e

16
1N

A0
1

M
ie

sz
ad

ło
 p

io
no

w
e

16
2N

A0
1

M
ie

sz
ad

ło
 d

w
uś

m
ig

ło
w

e
14

0N
SA

01

M
ac

er
at

or
15

0N
SA

01

M
ac

er
at

or
15

0N
SA

02

Po
m

pa
os

ad
u 

cy
rk

ul
ow

an
eg

o
15

0N
CA

01

Po
m

pa
os

ad
u 

cy
rk

ul
ow

an
eg

o
15

0N
CA

02

M
ie

sz
ad

ło
 p

io
no

w
e

16
1N

A0
1

M
ie

sz
ad

ło
 p

io
no

w
e

16
2N

A0
1

L1

-110T1
230/230 V 250VA

-PE

+P2

1

2

-110F1
C6 1P, 400V AC

+P2

-110XF1 1

0,75mm² 0,75mm² 0,75mm² 0,75mm² 0,75mm²0,75mm² 0,75mm² 0,75mm²

0,75mm² 0,75mm² 0,75mm² 0,75mm² 0,75mm² 0,75mm²

1-110XN 2 3 4 5 6

0,75mm²

7

0,75mm²

8 9 10 11 12

2,5 mm²

2,5 mm²

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

110L3/

-2
30

.1
L

30
2.

7

-2
30

.3
L

41
2.

7

-2
30

.4
L

-2
30

.5
L

-2
30

.6
L

10
02

.7

-2
30

.2
L

40
2.

7

-2
30

.7
L

10
12

.7

-2
30

.8
L

-2
30

.1
N

30
2.

7

-2
30

.2
N

40
2.

7

-2
30

.3
N

41
2.

7

-2
30

.4
N

-2
30

.5
N

-2
30

.6
N

10
02

.7

-2
30

.7
N

10
12

.7

-2
30

.8
N

N/90.9 N / 301.0



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

110 302

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R15

P2

=

Mieszadło dwuśmigłowe 140NSA01 Zasilanie Strona

Stron

301

125

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-16

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

Mieszadło dwuśmigłowe
140NSA01

1

2

3

4

5

6

-Q1
25A

A-B.194E-E25-1753

Pomiar temperatury

REZERWA

Szyny miedziane Cu 30x10 400V 50Hz

=140+140NSA01

1

2

3

4

5

6

-301Q1
10-16A

I>I> I>

13

14

/3
02

.1

1-301X1 2 PE

U1 V1 W1 PE

-M
400V

5,5kW
11,3A

3
M

1-301X3

=140+140NSA01SL
/302.2
IP 66

(SxWxG) 515x415x230

2 3

PE

11

12

1-301X2 23

-301K2 10

11

12

/3
02

.17 91

4

1-X2 2

1/L1

2/T1

-302KM1
/302.7

3/L2

4/T2

5/L3

6/T3

4x10 mm²
YKYżo

-140NSA01W1.1

16x1 mm²
YKSY

/302.2
/302.2

-140NSA01W2.2

7x1 mm²
YKSY

-140NSA01W1.2

4 5 6

1

-X

4x10 mm²
YKYżo

-140NSA01W1.1.1

7

2 3 4 5 6 7

1-X1 2 3 PE

1-X3 2 3 PE

1 2

L1 / 304.0

L2 / 304.0

L3 / 304.0

N / 304.0

-24.1L+/100.3

-24.1L-/100.3

-24.1L+ / 302.0

-24.1L- / 302.0

L1/90.9

L2/90.9

L3/90.9

N/110.9

-3
01

P2
/

30
2.

0

-3
01

P1
/

30
2.

0



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

301 303

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R15

P2

=

Mieszadło dwuśmigłowe 140NSA01 Sterowanie Strona

Stron

302

125

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-16

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

WYŁĄCZNIK 
BEZPIECZEŃSTWALOKALNEZDALNE START/STOPGOTOWOŚĆ

REZERWA
A1

A2

-302KM1
230V 50/60Hz, 12A

STYCZNIK
PRACA

1/L1 2/T1 /301.1
3/L2 4/T2 /301.1
5/L3 6/T3 /301.1

1413
5453 /303.1
6463 /302.6

23

24

-X2 6 7

-X2 3

13

14

-S1

LOKALNE/0/ZDALNE

3-301X2

11

12

-WB1
WYŁĄCZNIK

BEZPIECZEŃSTWA

4

4 5

10

11

12

-301K2
/301.5

CZUJNIK
TEMPERATURY

=
14

0+
14

0N
SA

01
SL

/3
01

.0

11

12

-S2
STOP

13

14

-S3
START

x1

x2

-H2
PRACA

x1

x2

-H1
AWARIA

22

21

24

-302K1
/302.1

GOTOWOŚĆ

22

21

24

-302K4
/302.4

STEROWANIE
LOKALNE

START

32

31

34

-302K1
/302.1

GOTOWOŚĆ

22

21

24

-302K5
/302.5

WYŁĄCZNIK
BEZPIECZEŃSTWA

42

41

44

-302K1
/302.1

GOTOWOŚĆ

42

41

44

-302K2
/302.2

STEROWANIE
LOKALNE

42

41

44

-302K3
/302.3

STEROWANIE
ZDALNE

42

41

44

-302K4
/302.4

STEROWANIE
LOKALNE

START

42

41

44

-303K1
/303.7

STEROWANIE
ZDALNE

START
13

14

-301Q1
/301.1

WYŁĄCZNIK
SILNIKOWY

16x1 mm²
YKSY
/301.2

-140NSA01W2.2

3 4 5

16x1 mm²
YKSY
/301.2

-140NSA01W2.2

8 1176 109

5

6-301X2 7 8 9 10 11

8 9 10 11

12 13 14 15 16

12 13 14 15 16

A1

A2

-302K1
24V DC, 7A, 4PDT

GOTOWOŚĆ

12
1114 /303.2

22
2124 /302.4

32
3134 /302.6

42
4144 /302.7

A1

A2

-302K2
24V DC, 7A, 4PDT

STEROWANIE
LOKALNE

12
1114 /303.2

22
2124

32
3134

42
4144 /302.7

A1

A2

-302K3
24V DC, 7A, 4PDT

STEROWANIE
ZDALNE

12
1114 /303.3

22
2124

32
3134

42
4144 /302.8

A1

A2

-302K4
24V DC, 7A, 4PDT

STEROWANIE
LOKALNE

START

12
1114

22
2124 /302.4

32
3134

42
4144 /302.7

A1

A2

-302K5
24V DC, 7A, 4PDT

WYŁĄCZNIK
BEZPIECZEŃSTWA

12
1114 /303.4

22
2124 /302.1

32
3134

42
4144

63

64

-302KM1
/302.7

STYCZNIK
PRACA

-301P1/301.2

-301P2/301.3

-24.1L+/301.9

-24.1L-/301.9

-24.1L+ /

-24.1L- /

-230.1L/110.3

-230.1N/110.3



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

302 304

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R15

P2

=

Mieszadło dwuśmigłowe 140NSA01 PLC Strona

Stron

303

125

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-15

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

140NSA01
Zdalny
Start

140NSA01
Praca

140NSA01
Gotowość

140NSA01
Sterowanie

Lokalne

140NSA01
Sterowanie

Zdalne

140NSA01
Wyłącznik

Bezpieczeństwa

12

11

14

-302K2
/302.2

STEROWANIE
LOKALNE

12

11

14

-302K3
/302.3

STEROWANIE
ZDALNE

12

11

14

-302K1
/302.1

GOTOWOŚĆ

12

11

14

-302K5
/302.5

WYŁĄCZNIK
BEZPIECZEŃSTWA

A1

A2

-303K1
24V DC, 7A, 4PDT

STEROWANIE
ZDALNE

START

12
1114

22
2124

32
3134

42
4144 /302.8

53

54

-302KM1
/302.7

STYCZNIK
PRACA

+P3-A4
+P3/2100.2

+P3-A7
+P3/2110.1

I0.0
+P3/3000.2

2
IN 1

I2.1
+P3/3000.3

3
IN 2

I0.1
+P3/3000.2

4
IN 3

I2.2
+P3/3000.3

5
IN 4

I0.2
+P3/3000.2

6
IN 5

-24.1STL+/105.3

-24.1STL-/105.3



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

303 401

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R15

P2

=

Elektrozawór 140GSA01 Zasilanie Strona

Stron

304

125

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-16

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

Elektrozawór
140GSA01

1,4kW 400V

1

2

3

4

5

6

-304F1
20A/100A

1

2

3

4

5

6

-304F2
4A 3P, 400V AC

=140+140GSA01

L1 L2 L3 PE

-PE

4x2,5 mm²
YKYżo

-140GSA01W1.1

1-304X1 2 PE3

-DP:

L1 / 401.0

L2 / 401.0

L3 / 401.0

N / 401.0

L1/301.9

L2/301.9

L3/301.9

N/301.9

-1201L1 / 1201.0

-1201L2 / 1201.0

-1201L3 / 1201.0

-PB5/



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

304 402

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R15

P2

=

Macerator 150NSA01 Zasilanie Strona

Stron

401

125

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-16

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

Macerator
150NSA01

1

2

3

4

5

6

-Q1
25A

Pomiar temperatury

REZERWA

Szyny miedziane Cu 30x10 400V 50Hz

=150+150NSA01

1

2

3

4

5

6

-401Q1
10-16A

I>I> I>

13

14

/4
02

.1

U1 V1 W1 PE

-M
400V

5,5kW
11,3A

3
M

1-401X3

=150+150NSA01SL
/402.2
IP 66

(SxWxG) 515x415x230

2 3

PE

11

12

1-401X2 2

-401K2 10

11

12

/4
02

.17 91

4

1-X2 2

1/L1

2/T1

-402KM1
/402.7

3/L2

4/T2

5/L3

6/T3

4x4 mm²
YKYżo

-150NSA01W1.1

16x1 mm²
YKSY

/402.2
/402.2

-150NSA01W2.2

7x1 mm²
YKSY

-150NSA01W1.2

4 5 6

1

-X

4x4 mm²
YKYżo

-150NSA01W1.1.1

7

2 3 4 5 6 71 2

1-401X1 2 PE3

1-X1 2 3 PE

1-X3 2 3 PE

L1 / 411.0

L2 / 411.0

L3 / 411.0

N / 411.0

-24.2L+/100.3

-24.2L-/100.3

-24.2L+ / 402.0

-24.2L- / 402.0

L1/304.9

L2/304.9

L3/304.9

N/304.9

-4
01

P2
/

40
2.

0

-4
01

P1
/

40
2.

0



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

401 403

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R15

P2

=

Macerator 150NSA01 Sterowanie Strona

Stron

402

125

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-16

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

WYŁĄCZNIK 
BEZPIECZEŃSTWALOKALNEZDALNE START/STOPGOTOWOŚĆ

REZERWA
A1

A2

-402KM1
230V 50/60Hz, 12A

STYCZNIK
PRACA

1/L1 2/T1 /401.1
3/L2 4/T2 /401.1
5/L3 6/T3 /401.1

1413
5453 /403.1
6463 /402.6

23

24

-X2 6 7

-X2 3

13

14

-S1

LOKALNE/0/ZDALNE

3-401X2

11

12

-WB1
WYŁĄCZNIK

BEZPIECZEŃSTWA

4

4 5

10

11

12

-401K2
/401.5

CZUJNIK
TEMPERATURY

=
15

0+
15

0N
SA

01
SL

/4
01

.0

11

12

-S2
STOP

13

14

-S3
START

x1

x2

-H2
PRACA

x1

x2

-H1
AWARIA

22

21

24

-402K1
/402.1

GOTOWOŚĆ

22

21

24

-402K4
/402.4

STEROWANIE
LOKALNE

START

32

31

34

-402K1
/402.1

GOTOWOŚĆ

22

21

24

-402K5
/402.5

WYŁĄCZNIK
BEZPIECZEŃSTWA

42

41

44

-402K1
/402.1

GOTOWOŚĆ

42

41

44

-402K2
/402.2

STEROWANIE
LOKALNE

42

41

44

-402K3
/402.3

STEROWANIE
ZDALNE

42

41

44

-402K4
/402.4

STEROWANIE
LOKALNE

START

42

41

44

-403K1
/403.7

STEROWANIE
ZDALNE

START
13

14

-401Q1
/401.1

WYŁĄCZNIK
SILNIKOWY

16x1 mm²
YKSY
/401.2

-150NSA01W2.2

3 4 5

16x1 mm²
YKSY
/401.2

-150NSA01W2.2

8 1176 109

5

6-401X2 7 8 9 10 11

8 9 10 11

12 13 14 15 16

12 13 14 15 16

A1

A2

-402K1
24V DC, 7A, 4PDT

GOTOWOŚĆ

12
1114 /403.2

22
2124 /402.4

32
3134 /402.6

42
4144 /402.7

A1

A2

-402K2
24V DC, 7A, 4PDT

STEROWANIE
LOKALNE

12
1114 /403.2

22
2124

32
3134

42
4144 /402.7

A1

A2

-402K3
24V DC, 7A, 4PDT

STEROWANIE
ZDALNE

12
1114 /403.3

22
2124

32
3134

42
4144 /402.8

A1

A2

-402K4
24V DC, 7A, 4PDT

STEROWANIE
LOKALNE

START

12
1114

22
2124 /402.4

32
3134

42
4144 /402.7

A1

A2

-402K5
24V DC, 7A, 4PDT

WYŁĄCZNIK
BEZPIECZEŃSTWA

12
1114 /403.4

22
2124 /402.1

32
3134

42
4144

63

64

-402KM1
/402.7

STYCZNIK
PRACA

-401P1/401.2

-401P2/401.3

-24.2L+/401.9

-24.2L-/401.9

-24.2L+ /

-24.2L- /

-230.2L/110.3

-230.2N/110.3



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

402 411

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R15

P2

=

Macerator 150NSA01 PLC Strona

Stron

403

125

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-15

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

150NSA01
Zdalny
Start

150NSA01
Praca

150NSA01
Gotowość

150NSA01
Sterowanie

Lokalne

150NSA01
Sterowanie

Zdalne

150NSA01
Wyłącznik

Bezpieczeństwa

12

11

14

-402K2
/402.2

STEROWANIE
LOKALNE

12

11

14

-402K3
/402.3

STEROWANIE
ZDALNE

12

11

14

-402K1
/402.1

GOTOWOŚĆ

12

11

14

-402K5
/402.5

WYŁĄCZNIK
BEZPIECZEŃSTWA

A1

A2

-403K1
24V DC, 7A, 4PDT

STEROWANIE
ZDALNE

START

12
1114

22
2124

32
3134

42
4144 /402.8

53

54

-402KM1
/402.7

STYCZNIK
PRACA

+P3-A4
+P3/2100.2

I2.3
+P3/3000.3

7
IN 6

I0.3
+P3/3000.2

8
IN 7

I0.4
+P3/3000.2

10
IN 9

I2.4
+P3/3000.3

11
IN 8

I0.5
+P3/3000.2

12
IN 11

-24.2STL+/105.3

-24.2STL-/105.3



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

403 412

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R15

P2

=

Macerator 150NSA02 Zasilanie Strona

Stron

411

125

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-16

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

Macerator
150NSA02

1

2

3

4

5

6

-Q1
25A

A-B.194E-E25-1753

Pomiar temperatury

REZERWA

Szyny miedziane Cu 30x10 400V 50Hz

=150+150NSA02

1

2

3

4

5

6

-411Q1
10-16A

I>I> I>

13

14

/4
12

.1

U1 V1 W1 PE

-M
400V

5,5kW
11,3A

3
M

1-411X3

=150+150NSA02SL
/412.2
IP 66

(SxWxG) 515x415x230

2 3

PE

11

12

1-411X2 2

-411K2 10

11

12

/4
12

.17 91

4

1-X2 2

1/L1

2/T1

-412KM1
/412.7

3/L2

4/T2

5/L3

6/T3

4x4 mm²
YKYżo

-150NSA02W1.1

16x1 mm²
YKSY

/412.2
/412.2

-150NSA02W2.2

7x1 mm²
YKSY

-150NSA02W1.2

4 5 6

1

-X

4x4 mm²
YKYżo

-150NSA02W1.1.1

7

2 3 4 5 6 71 2

1-411X1 2 PE3

1-X1 2 3 PE

1-X3 2 3 PE

L1 / 501.0

L2 / 501.0

L3 / 501.0

N / 501.0

-24.3L+/100.4

-24.3L-/100.4

-24.3L+ / 412.0

-24.3L- / 412.0

L1/401.9

L2/401.9

L3/401.9

N/401.9

-4
11

P2
/

41
2.

0

-4
11

P1
/

41
2.

0



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

411 413

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R15

P2

=

Macerator 150NSA02 Sterowanie Strona

Stron

412

125

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-16

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

WYŁĄCZNIK 
BEZPIECZEŃSTWALOKALNEZDALNE START/STOPGOTOWOŚĆ

REZERWA
A1

A2

-412KM1
230V 50/60Hz, 12A

STYCZNIK
PRACA

1/L1 2/T1 /411.1
3/L2 4/T2 /411.1
5/L3 6/T3 /411.1

1413
5453 /413.1
6463 /412.6

23

24

-X2 6 7

-X2 3

13

14

-S1

LOKALNE/0/ZDALNE

3-411X2

11

12

-WB1
WYŁĄCZNIK

BEZPIECZEŃSTWA

4

4 5

10

11

12

-411K2
/411.5

CZUJNIK
TEMPERATURY

=
15

0+
15

0N
SA

02
SL

/4
11

.0

11

12

-S2
STOP

13

14

-S3
START

x1

x2

-H2
PRACA

x1

x2

-H1
AWARIA

22

21

24

-412K1
/412.1

GOTOWOŚĆ

22

21

24

-412K4
/412.4

STEROWANIE
LOKALNE

START

32

31

34

-412K1
/412.1

GOTOWOŚĆ

22

21

24

-412K5
/412.5

WYŁĄCZNIK
BEZPIECZEŃSTWA

42

41

44

-412K1
/412.1

GOTOWOŚĆ

42

41

44

-412K2
/412.2

STEROWANIE
LOKALNE

42

41

44

-412K3
/412.3

STEROWANIE
ZDALNE

42

41

44

-412K4
/412.4

STEROWANIE
LOKALNE

START

42

41

44

-413K1
/413.7

STEROWANIE
ZDALNE

START
13

14

-411Q1
/411.1

WYŁĄCZNIK
SILNIKOWY

16x1 mm²
YKSY
/411.2

-150NSA02W2.2

3 4 5

16x1 mm²
YKSY
/411.2

-150NSA02W2.2

8 1176 109

5

6-411X2 7 8 9 10 11

8 9 10 11

12 13 14 15 16

12 13 14 15 16

A1

A2

-412K1
24V DC, 7A, 4PDT

GOTOWOŚĆ

12
1114 /413.2

22
2124 /412.4

32
3134 /412.6

42
4144 /412.7

A1

A2

-412K2
24V DC, 7A, 4PDT

STEROWANIE
LOKALNE

12
1114 /413.2

22
2124

32
3134

42
4144 /412.7

A1

A2

-412K3
24V DC, 7A, 4PDT

STEROWANIE
ZDALNE

12
1114 /413.3

22
2124

32
3134

42
4144 /412.8

A1

A2

-412K4
24V DC, 7A, 4PDT

STEROWANIE
LOKALNE

START

12
1114

22
2124 /412.4

32
3134

42
4144 /412.7

A1

A2

-412K5
24V DC, 7A, 4PDT

WYŁĄCZNIK
BEZPIECZEŃSTWA

12
1114 /413.4

22
2124 /412.1

32
3134

42
4144

63

64

-412KM1
/412.7

STYCZNIK
PRACA

-411P1/411.2

-411P2/411.3

-24.3L+/411.9

-24.3L-/411.9

-24.3L+ /

-24.3L- /

-230.3L/110.4

-230.3N/110.4



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

412 501

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R15

P2

=

Macerator 150NSA02 PLC Strona

Stron

413

125

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-15

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

150NSA02
Zdalny
Start

150NSA02
Praca

150NSA02
Gotowość

150NSA02
Sterowanie

Lokalne

150NSA02
Sterowanie

Zdalne

150NSA02
Wyłącznik

Bezpieczeństwa

12

11

14

-412K2
/412.2

STEROWANIE
LOKALNE

12

11

14

-412K3
/412.3

STEROWANIE
ZDALNE

12

11

14

-412K1
/412.1

GOTOWOŚĆ

12

11

14

-412K5
/412.5

WYŁĄCZNIK
BEZPIECZEŃSTWA

A1

A2

-413K1
24V DC, 7A, 4PDT

STEROWANIE
ZDALNE

START

12
1114

22
2124

32
3134

42
4144 /412.8

53

54

-412KM1
/412.7

STYCZNIK
PRACA

+P3-A4
+P3/2100.2

I2.5
+P3/3000.3

13
IN 10

I0.6
+P3/3000.2

14
IN 13

I2.6
+P3/3000.3

15
IN 12

I0.7
+P3/3000.2

16
IN 15

I2.7
+P3/3000.3

17
IN 14

-24.3STL+/105.4

-24.3STL-/105.4



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

413 502

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R15

P2

=

Pompa osadu cyrkulowanego 150NCA01 Zasilanie Strona

Stron

501

125

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-16

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

Pompa osadu cyrkulowanego
150NCA01 

Pomiar temperatury

REZERWA

Szyny miedziane Cu 30x10 400V 50Hz

Napięcie zasilania

Napięcie 
wyjściowe

Przetwornica 
częstotliwości

-501U1
/503.0
11kW
400V

R

L1
S

L2
T

L3 PE

U

T1
V

T2
W

T3 PE PE

1

2

3

4

5

6

-Q1
25A

=150+150NCA01

1

2

3

4

5

6

-501Q1
23-32A

I>I> I>

U1 V1 W1 PE

-M
400V
9kW

18,6A

3
M

1-501X3

=150+150NCA01SL
/503.1
IP 66

(SxWxG) 515x415x230

2 3

11

12

1-501X2
ZŁĄCZKI WARYSTOROWE

2

-501K2 10

11

12

/5
02

.27 91

4

1-X2 2

16x1 mm²
YKSY
/503.1

-150NCA01W2.2

1 2 7x1 mm²
YKSY

-150NCA01W1.2

4 5 6

1

-X

7

2 3 4 5 6 7

-PE

-150NCA01W1.1
4x6 mm²

YKYekw(żo)

-150NCA01W1.1.1
4x10 mm²

YKYekw(żo)

1 2 3 GNYE

1 2 3 GNYE

1 2 3 GNYE

1 2 3 GNYE

1-X1 2 3 PE

1-X3 2 3 PE PE

PE

L1 / 511.0

L2 / 511.0

L3 / 511.0

N / 511.0

-24.4L+/100.4

-24.4L-/100.4

-24.4L+ / 502.0

-24.4L- / 502.0

-5
01

P1
/

50
2.

0

-5
01

P2
/

50
2.

0

L1/411.9

L2/411.9

L3/411.9

N/411.9



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

501 503

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R15

P2

=

Pompa osadu cyrkulowanego 150NCA01 Sterowanie Strona

Stron

502

125

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-16

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

A1

A2

-502K2
24V DC, 7A, 4PDT
PRZEKROCZENIE

TEMPERATURY

12
1114 /504.2

22
2124

32
3134

42
4144 /502.3

10

11

12

-501K2
/501.5

CZUJNIK
TEMPERATURY

A1

A2

-502K4
24V DC, 7A, 4PDT

STEROWANIE
LOKALNE

12
1114

22
2124

32
3134

42
4144 /503.3

A1

A2

-502K1
24V DC, 7A, 4PDT

WYŁĄCZNIK
REMONTOWY

12
1114 /504.1

22
2124

32
3134

42
4144 /502.3

42

41

44

-502K2
/502.2

PRZEKROCZENIE
TEMPERATURY

A1

A2

-502K3
24V DC, 7A, 4PDT

GOTOWOŚĆ

12
1114

22
2124

32
3134

42
4144 /503.3

42

41

44

-502K1
/502.1

WYŁĄCZNIK
REMONTOWY

-501P1/501.2

-501P2/501.3

-24.4L+/501.9 -24.4L+ / 503.6

-24.4L- / 503.9-24.4L-/501.9

-503P1 / 503.2

-503P2 / 503.2



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

502 504

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R15

P2

=

Pompa osadu cyrkulowanego 150NCA01 Sterowanie Strona

Stron

503

125

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-15

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

St
op

DI1:01

M
as

a

04

Zw
ię

ks
ze

ni
e 

pr
ęd

ko
śc

i

DI5:05

Zm
ni

ej
sz

en
ie

 p
rę

dk
oś

ci

DI6:06

St
er

ow
an

ie
 z

da
ln

e

DI3:03

+
24

V 
Be

zp
ie

cz
eń

st
w

o

S+

Be
zp

ie
cz

eń
st

w
o 

1

S1

-501U1
/501.1

+
24

V 
W

yj
śc

ie
 t

yr
ys

to
ro

w
e

R6

W
y.

 t
yr

ys
to

ro
w

e-
M

as
a

R5

W
y.

 p
rz

ek
aź

ni
ko

w
e 

N
O

R1

W
y.

 p
rz

ek
aź

ni
ko

w
e 

M
as

a

R2

+
24

V

11

Be
zp

ie
cz

eń
st

w
o 

2

S2

St
ar

t

DI2:02

R
es

et

DI7:07-ETH:
Gniazdo Ethernet Ze

zw
ol

en
ie

DI8:08

23

24

13

14

-S1
ZDALNE/0LOKALNE

11

12

-WB1
WYŁĄCZNIK

BEZPIECZEŃSTWA

=
15

0+
15

0N
CA

01
SL

/5
01

.0

11

12

-S2
STOP

x1

x2

-H2
PRACA

x1

x2

-H1
AWARIA

13

14

-S4
ZADAWANIE PRĘDKOŚCI

+/0/-

23

24

13

14

-S3
START

13

14

-S5
RESET

42

41

44

-502K3
/502.3

GOTOWOŚĆ

-X2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

21

22

3-501X2
ZŁĄCZKI WARYSTOROWE

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16

16x1 mm²
YKSY
/501.2

-150NCA01W2.2

3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

17 18 19 20

19 20

42

41

44

502K4
/502.4

STEROWANIE
LOKALNE

5 6

14

-2
4.

4L
+

/
50

2.
9

50
3P

1
/

50
2.

4

50
3P

2
/

50
2.

4

-5
01

U
1E

TH
/

+
P3

/2
20

1.
2

-2
4.

4L
-

/
50

2.
9



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

503 511

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R15

P2

=

Pompa osadu cyrkulowanego 150NCA01 PLC Strona

Stron

504

125

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-15

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

150NCA01
Wyłącznik

Remontowy

150NCA01
Przekroczenie
Temparatury

12

11

14

-502K2
/502.2

PRZEKROCZENIE
TEMPERATURY

12

11

14

-502K1
/502.1

WYŁĄCZNIK
REMONTOWY

+P3-A4
+P3/2100.2

I3.0
+P3/3000.3

19
IN 16

I1.0
+P3/3000.2

20
IN 17

-24.4STL+/105.4



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

504 512

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R15

P2

=

Pompa osadu cyrkulowanego 150NCA02 Zasilanie Strona

Stron

511

125

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-16

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

Pompa osadu cyrkulowanego
150NCA02

Pomiar temperatury

REZERWA

Szyny miedziane Cu 30x10 400V 50Hz

Napięcie zasilania

Napięcie 
wyjściowe

Przetwornica 
częstotliwości

-511U1
/513.0
11kW
400V

R

L1
S

L2
T

L3 PE

U

T1
V

T2
W

T3 PE PE

1

2

3

4

5

6

-Q1
25A

=150+150NCA02

1

2

3

4

5

6

-511Q1
23-32A

I>I> I>

U1 V1 W1 PE

-M
400V
9kW

18,6A

3
M

1-511X3

=150+150NCA02SL
/513.1
IP 66

(SxWxG) 515x415x230

2 3

11

12

1-511X2
ZŁĄCZKI WARYSTOROWE

2

-511K2 10

11

12

/5
12

.27 91

4

1-X2 2

16x1 mm²
YKSY
/513.1

-150NCA02W2.2

1 2 7x1 mm²
YKSY

-150NCA02W1.2

4 5 6

1

-X

7

2 3 4 5 6 7

-PE

-150NCA02W1.1
4x6 mm²

YKYekw(żo)

-150NCA02W1.1.1
4x6 mm²

YKYekw(żo)

1 2 3 GNYE

1 2 3 GNYE

1 2 3 GNYE

1 2 3 GNYE

1-X1 2 3 PE PE

1-X3 2 3 PE PE

L1 / 601.0

L2 / 601.0

L3 / 601.0

N / 601.0

-24.5L+/100.4

-24.5L-/100.4

-24.5L+ / 512.0

-24.5L- / 512.0

-5
11

P1
/

51
2.

0

-5
11

P2
/

51
2.

0

L1/501.9

L2/501.9

L3/501.9

N/501.9



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

511 513

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R15

P2

=

Pompa osadu cyrkulowanego 150NCA02 Sterowanie Strona

Stron

512

125

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-16

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

A1

A2

-512K2
24V DC, 7A, 4PDT
PRZEKROCZENIE

TEMPERATURY

12
1114 /514.2

22
2124

32
3134

42
4144 /512.3

10

11

12

-511K2
/511.5

CZUJNIK
TEMPERATURY

A1

A2

-512K4
24V DC, 7A, 4PDT

STEROWANIE
LOKALNE

12
1114

22
2124

32
3134

42
4144 /513.3

A1

A2

-512K1
24V DC, 7A, 4PDT

WYŁĄCZNIK
REMONTOWY

12
1114 /514.1

22
2124

32
3134

42
4144 /512.3

42

41

44

-512K2
/512.2

PRZEKROCZENIE
TEMPERATURY

A1

A2

-512K3
24V DC, 7A, 4PDT

GOTOWOŚĆ

12
1114

22
2124

32
3134

42
4144 /513.3

42

41

44

-512K1
/512.1

WYŁĄCZNIK
REMONTOWY

-511P1/511.2

-511P2/511.3

-24.5L+/511.9 -24.5L+ / 513.6

-24.5L- / 513.9-24.5L-/511.9

-513P1 / 513.2

-513P2 / 513.2



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

512 514

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R15

P2

=

Pompa osadu cyrkulowanego 150NCA02 Sterowanie Strona

Stron

513

125

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-15

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

St
op

DI1:01

M
as

a

04

Zw
ię

ks
ze

ni
e 

pr
ęd

ko
śc

i

DI5:05

Zm
ni

ej
sz

en
ie

 p
rę

dk
oś

ci

DI6:06

St
er

ow
an

ie
 z

da
ln

e

DI3:03

+
24

V 
Be

zp
ie

cz
eń

st
w

o

S+

Be
zp

ie
cz

eń
st

w
o 

1

S1

-511U1
/511.1

+
24

V 
W

yj
śc

ie
 t

yr
ys

to
ro

w
e

R6

W
y.

 t
yr
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w

e-
M
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a

R5

W
y.

 p
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w
e 

N
O

R1

W
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 p
rz

ek
aź

ni
ko

w
e 

M
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a

R2

+
24

V

11

Be
zp

ie
cz

eń
st

w
o 

2

S2

St
ar

t

DI2:02

R
es

et

DI7:07-ETH:
Gniazdo Ethernet Ze

zw
ol

en
ie

DI8:08

23

24

13

14

-S1
ZDALNE/0LOKALNE

11

12

-WB1
WYŁĄCZNIK

BEZPIECZEŃSTWA

=
15

0+
15

0N
CA

02
SL

/5
11

.0

11

12

-S2
STOP

x1

x2

-H2
PRACA

x1

x2

-H1
AWARIA

13

14

-S4
ZADAWANIE PRĘDKOŚCI

+/0/-

23

24

13

14

-S3
START

13

14

-S5
RESET

42

41

44

-512K3
/512.3

GOTOWOŚĆ

-X2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

21

22

3-511X2
ZŁĄCZKI WARYSTOROWE

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16

16x1 mm²
YKSY
/511.2

-150NCA02W2.2

3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

17 18 19 20

19 20

42

41

44

512K4
/512.4

STEROWANIE
LOKALNE

5 6

14

-2
4.

5L
+

/
51

2.
9

51
3P

1
/

51
2.

4

51
3P

2
/

51
2.

4

-5
11

U
1E

TH
/

+
P3

/2
20

1.
3

-2
4.

5L
-

/
51

2.
9



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

513 601

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R15

P2

=

Pompa osadu cyrkulowanego 150NCA02 PLC Strona

Stron

514

125

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-15

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

150NCA02
Wyłącznik

Remontowy

150NCA02
Przekroczenie
Temparatury

12

11

14

-512K2
/512.2

PRZEKROCZENIE
TEMPERATURY

12

11

14

-512K1
/512.1

WYŁĄCZNIK
REMONTOWY

+P3-A4
+P3/2100.2

I3.1
+P3/3000.3

21
IN 18

I1.1
+P3/3000.2

22
IN 19

-24.5STL+/105.4



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

514 611

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R15

P2

=

Szafa zasilająco-sterownicza instalacji odnawiania osadu Zasilanie Strona

Stron

601

125

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-16

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

Szyny miedziane Cu 30x10 400V 50Hz

Szafa zasilająco-sterownicza instalacji
odnawiania osadu

150NA01
30,2kW 400V

Szafa zasilająco-sterownicza instalacji
odnawiania osadu

150NA02
30,2kW 400V

=150+150SZS01

L1 L2 L3 N PE

-PE

5x25 mm²
YKYżo

-150SZS01W1.1

=150+150SZS02

L1 L2 L3 N PE

-PE

5x25 mm²
YKYżo

-150SZS02W1.1

1-601X1 N PE2 3 1-602X1 N PE2 3

1

2

3

4

5

6

-601F1
80A/160A

1

2

3

4

5

6

-601F2
80A/160A

-DP: -DP:

L1 / 611.0

L2 / 611.0

L3 / 611.0

N / 611.0

L1/511.9

L2/511.9

L3/511.9

N/511.9

-PB1/ -611PB / 611.0



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

601 701

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R15

P2

=

Szafa zasilająco-sterownicza stacji dozowania polimeru Zasilanie Strona

Stron

611

125

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-15

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

Szyny miedziane Cu 30x10 400V 50Hz

Szafa zasilająco-sterownicza stacji
dozowania polimeru

5kW 400V

1

2

3

4

5

6

-611F1
16A/100A

=150+150SZS03

L1 L2 L3 N PE

1-611X1 N PE

-PE

2 3

5x2.5 mm²
YKYżo

-150SZS03W1.1

-DP:

L1 / 701.0

L2 / 701.0

L3 / 701.0

N / 701.0

L1/601.9

L2/601.9

L3/601.9

N/601.9

-611PB/601.9 -701PB / 701.0



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

611 801

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R15

P2

=

Szafa zasilająco-sterownicza przenośników osadu Zasilanie Strona

Stron

701

125

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-15

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

Szyny miedziane Cu 30x10 400V 50Hz

Szafa zasilająco-sterownicza przenośników osadu
27,07kW 400V

1

2

3

4

5

6

-701F1
63A/100A

=150+150SZS04

L1 L2 L3 N PE

-PE

5x25 mm²
YKYżo

-150SZS04W1.1

1-701X1 N PE2 3

-DP:

L1 / 801.0

L2 / 801.0

L3 / 801.0

N / 801.0

L1/611.9

L2/611.9

L3/611.9

N/611.9

-701PB/611.9



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

701 811

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R15

P2

=

Szafa zasilająco-sterownicza kotła Zasilanie Strona

Stron

801

125

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-16

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

Szyny miedziane Cu 30x10 400V 50Hz

Szafa zasilająco-sterownicza Kotła
150NA14
5kW 400V

Szafa zasilająco-sterownicza Kotła
150NA15
5kW 400V

1

2

3

4

5

6

-801F1
20A/100A

=150+150SZS05

L1 L2 L3 N PE

1-801X1 N PE

-PE

2 3

5x4 mm²
YKYżo

-150SZS05W1.1

1

2

3

4

5

6

-802F1
20A/100A

=150+150SZS06

L1 L2 L3 N PE

-PE

5x4 mm²
YKYżo

-150SZS06W1.1

1-801X2 N PE2 3

-DP: -DP:

L1 / 811.0

L2 / 811.0

L3 / 811.0

N / 811.0

L1/701.9

L2/701.9

L3/701.9

N/701.9

-811PB / 811.0-PB2/



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

801 1001

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R15

P2

=

Szafa zasilająco-sterownicza kogeneratora Zasilanie Strona

Stron

811

125

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-16

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

Szyny miedziane Cu 30x10 400V 50Hz

Szafa zasilająco-sterownicza kogeneratora
150NA16
5kW 400V

1

2

3

4

5

6

-811F1
20A/100A

=150+150SZS07

L1 L2 L3 N PE

-PE

5x4 mm²
YKYżo

-150SZS07W1.1

1-811X1 N PE2 3

1

-DP:

L1 / 1001.0

L2 / 1001.0

L3 / 1001.0

N / 1001.0

L1/801.9

L2/801.9

L3/801.9

N/801.9

-811PB/801.9 -1201PB / 1201.5



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

811 1002

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R15

P2

=

Mieszadło pionowe 161NA01 Zasilanie Strona

Stron

1001

125

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-16

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

Mieszadło pionowe
161NA01

1

2

3

4

5

6

-Q1
25A

Pomiar temperatury

REZERWA

Szyny miedziane Cu 30x10 400V 50Hz

=161+161NA01

1

2

3

4

5

6

-1001Q1
4.0-6.3A

I>I> I>

13

14

/1
00

2.
1

U1 V1 W1 PE

-M
400V

2,2kW
4,5A

3
M

1-1001X3

=161+161NA01SL
/1002.2

IP 66
(SxWxG) 515x415x230

2 3

PE

11

12

1-1001X2 2

-1001K2 10

11

12

/1
00

2.
17 91

4

1-X2 2

1/L1

2/T1

-1002KM1
/1002.7

3/L2

4/T2

5/L3

6/T3

4x4 mm²
YKYżo

-161NA01W1.1

16x1 mm²
YKSY

/1002.2
/1002.2

-161NA01W2.2

7x1 mm²
YKSY

-161NA01W1.2

4 5 6

1

-X

4x4 mm²
YKYżo

-161NA01W1.1.1

7

2 3 4 5 6 71 2

1-X1 2 3 PE

1-X3 2 3 PE

1-1001X1 2 PE3

L1 / 1011.0

L2 / 1011.0

L3 / 1011.0

N / 1011.0

-24.6L+/100.4

-24.6L-/100.4

-24.6L+ / 1002.0

-24.6L- / 1002.0

L1/811.9

L2/811.9

L3/811.9

N/811.9

-1
00

1P
2

/
10

02
.0

-1
00

1P
1

/
10

02
.0



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

1001 1003

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R15

P2

=

Mieszadło pionowe 161NA01 Sterowanie Strona

Stron

1002

125

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-16

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

WYŁĄCZNIK 
BEZPIECZEŃSTWALOKALNEZDALNE START/STOPGOTOWOŚĆ

REZERWA
A1

A2

-1002KM1
230V 50/60Hz, 12A

STYCZNIK
PRACA

1/L1 2/T1 /1001.1
3/L2 4/T2 /1001.1
5/L3 6/T3 /1001.1

1413
5453 /1003.1
6463 /1002.6

23

24

-X2 6 7

-X2 3

13

14

-S1

LOKALNE/0/ZDALNE

3-1001X2

11

12

-WB1
WYŁĄCZNIK

BEZPIECZEŃSTWA

4

4 5

10

11

12

-1001K2
/1001.5

CZUJNIK
TEMPERATURY

=
16

1+
16

1N
A0

1S
L

/1
00

1.
0

11

12

-S2
STOP

13

14

-S3
START

x1

x2

-H2
PRACA

x1

x2

-H1
AWARIA

22

21

24

-1002K1
/1002.1

GOTOWOŚĆ

22

21

24

-1002K4
/1002.4

STEROWANIE
LOKALNE

START

32

31

34

-1002K1
/1002.1

GOTOWOŚĆ

22

21

24

-1002K5
/1002.5

WYŁĄCZNIK
BEZPIECZEŃSTWA

42

41

44

-1002K1
/1002.1

GOTOWOŚĆ

42

41

44

-1002K2
/1002.2

STEROWANIE
LOKALNE

42

41

44

-1002K3
/1002.3

STEROWANIE
ZDALNE

42

41

44

-1002K4
/1002.4

STEROWANIE
LOKALNE

START

42

41

44

-1003K1
/1003.7

STEROWANIE
ZDALNE

START
13

14

-1001Q1
/1001.1

WYŁĄCZNIK
SILNIKOWY

16x1 mm²
YKSY
/1001.2

-161NA01W2.2

3 4 5

16x1 mm²
YKSY
/1001.2

-161NA01W2.2

8 1176 109

5

6-1001X2 7 8 9 10 11

8 9 10 11

12 13 14 15 16

12 13 14 15 16

A1

A2

-1002K1
24V DC, 7A, 4PDT

GOTOWOŚĆ

12
1114 /1003.2

22
2124 /1002.4

32
3134 /1002.6

42
4144 /1002.7

A1

A2

-1002K2
24V DC, 7A, 4PDT

STEROWANIE
LOKALNE

12
1114 /1003.2

22
2124

32
3134

42
4144 /1002.7

A1

A2

-1002K3
24V DC, 7A, 4PDT

STEROWANIE
ZDALNE

12
1114 /1003.3

22
2124

32
3134

42
4144 /1002.8

A1

A2

-1002K4
24V DC, 7A, 4PDT

STEROWANIE
LOKALNE

START

12
1114

22
2124 /1002.4

32
3134

42
4144 /1002.7

A1

A2

-1002K5
24V DC, 7A, 4PDT

WYŁĄCZNIK
BEZPIECZEŃSTWA

12
1114 /1003.4

22
2124 /1002.1

32
3134

42
4144

63

64

-1002KM1
/1002.7

STYCZNIK
PRACA

-1001P1/1001.2

-1001P2/1001.3

-24.6L+/1001.9

-24.6L-/1001.9

-24.6L+ /

-24.6L- /

-230.6L/110.4

-230.6N/110.4



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

1002 1011

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R15

P2

=

Mieszadło pionowe 161NA01 PLC Strona

Stron

1003

125

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-15

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

161NA01
Zdalny
Start

161NA01
Praca

161NA01
Gotowość

161NA01
Sterowanie

Lokalne

161NA01
Sterowanie

Zdalne

161NA01
Wyłącznik

Bezpieczeństwa

12

11

14

-1002K2
/1002.2

STEROWANIE
LOKALNE

12

11

14

-1002K3
/1002.3

STEROWANIE
ZDALNE

12

11

14

-1002K1
/1002.1

GOTOWOŚĆ

12

11

14

-1002K5
/1002.5

WYŁĄCZNIK
BEZPIECZEŃSTWA

A1

A2

-1003K1
24V DC, 7A, 4PDT

STEROWANIE
ZDALNE

START

12
1114

22
2124

32
3134

42
4144 /1002.8

53

54

-1002KM1
/1002.7

STYCZNIK
PRACA

+P3-A4
+P3/2100.2

I3.2
+P3/3000.3

23
IN 20

I1.2
+P3/3000.2

24
IN 21

I3.3
+P3/3000.3

25
IN 22

I1.3
+P3/3000.2

26
IN 23

I1.4
+P3/3000.2

28
IN 25

-24.6STL+/105.4

-24.6STL-/105.4



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

1003 1012

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R15

P2

=

Mieszadło pionowe 162NA01 Zasilanie Strona

Stron

1011

125

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-16

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

Mieszadło pionowe
162NA01

1

2

3

4

5

6

-Q1
25A

Pomiar temperatury

REZERWA

Szyny miedziane Cu 30x10 400V 50Hz

=162+162NA01

1

2

3

4

5

6

-1011Q1
4.0-6.3A

I>I> I>

13

14

/1
01

2.
1

U1 V1 W1 PE

-M
400V

2,2kW
4,5A

3
M

1-1011X3

=162+162NA01SL
/1012.2

IP 66
(SxWxG) 515x415x230

2 3

PE

11

12

1-1011X2 2

-1011K2 10

11

12

/1
01

2.
17 91

4

1-X2 2

1/L1

2/T1

-1012KM1
/1012.7

3/L2

4/T2

5/L3

6/T3

4x4 mm²
YKYżo

-162NA01W1.1

16x1 mm²
YKSY

/1012.2
/1012.2

-162NA01W2.2

7x1 mm²
YKSY

-162NA01W1.2

4 5 6

1

-X

4x4 mm²
YKYżo

-162NA01W1.1.1

7

2 3 4 5 6 71 2

1-X1 2 3 PE

1-X3 2 3 PE

1-1011X1 2 PE3

L1 / 1101.0

L2 / 1101.0

L3 / 1101.0

N / 1101.0

-24.7L+/100.5

-24.7L-/100.5

-24.7L+ / 1012.0

-24.7L- / 1012.0

L1/1001.9

L2/1001.9

L3/1001.9

N/1001.9

-1
01

1P
2

/
10

12
.0

-1
01

1P
1

/
10

12
.0



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

1011 1013

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R15

P2

=

Mieszadło pionowe 162NA01 Sterowanie Strona

Stron

1012

125

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-16

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

WYŁĄCZNIK 
BEZPIECZEŃSTWALOKALNEZDALNE START/STOPGOTOWOŚĆ

REZERWA
A1

A2

-1012KM1
230V 50/60Hz, 12A

STYCZNIK
PRACA

1/L1 2/T1 /1011.1
3/L2 4/T2 /1011.1
5/L3 6/T3 /1011.1

1413
5453 /1013.1
6463 /1012.6

23

24

-X2 6 7

-X2 3

13

14

-S1

LOKALNE/0/ZDALNE

3-1011X2

11

12

-WB1
WYŁĄCZNIK

BEZPIECZEŃSTWA

4

4 5

10

11

12

-1011K2
/1011.5

CZUJNIK
TEMPERATURY

=
16

2+
16

2N
A0

1S
L

/1
01

1.
0

11

12

-S2
STOP

13

14

-S3
START

x1

x2

-H2
PRACA

x1

x2

-H1
AWARIA

22

21

24

-1012K1
/1012.1

GOTOWOŚĆ

22

21

24

-1012K4
/1012.4

STEROWANIE
LOKALNE

START

32

31

34

-1012K1
/1012.1

GOTOWOŚĆ

22

21

24

-1012K5
/1012.5

WYŁĄCZNIK
BEZPIECZEŃSTWA

42

41

44

-1012K1
/1012.1

GOTOWOŚĆ

42

41

44

-1012K2
/1012.2

STEROWANIE
LOKALNE

42

41

44

-1012K3
/1012.3

STEROWANIE
ZDALNE

42

41

44

-1012K4
/1012.4

STEROWANIE
LOKALNE

START

42

41

44

-1013K1
/1013.7

STEROWANIE
ZDALNE

START
13

14

-1011Q1
/1011.1

WYŁĄCZNIK
SILNIKOWY

16x1 mm²
YKSY
/1011.2

-162NA01W2.2

3 4 5

16x1 mm²
YKSY
/1011.2

-162NA01W2.2

8 1176 109

5

6-1011X2 7 8 9 10 11

8 9 10 11

12 13 14 15 16

12 13 14 15 16

A1

A2

-1012K1
24V DC, 7A, 4PDT

GOTOWOŚĆ

12
1114 /1013.2

22
2124 /1012.4

32
3134 /1012.6

42
4144 /1012.7

A1

A2

-1012K2
24V DC, 7A, 4PDT

STEROWANIE
LOKALNE

12
1114 /1013.2

22
2124

32
3134

42
4144 /1012.7

A1

A2

-1012K3
24V DC, 7A, 4PDT

STEROWANIE
ZDALNE

12
1114 /1013.3

22
2124

32
3134

42
4144 /1012.8

A1

A2

-1012K4
24V DC, 7A, 4PDT

STEROWANIE
LOKALNE

START

12
1114

22
2124 /1012.4

32
3134

42
4144 /1012.7

A1

A2

-1012K5
24V DC, 7A, 4PDT

WYŁĄCZNIK
BEZPIECZEŃSTWA

12
1114 /1013.4

22
2124 /1012.1

32
3134

42
4144

63

64

-1012KM1
/1012.7

STYCZNIK
PRACA

-1011P1/1011.2

-1011P2/1011.3

-24.7L+/1011.9

-24.7L-/1011.9

-24.7L+ /

-24.7L- /

-230.7L/110.5

-230.7N/110.5



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

1012 1101

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R15

P2

=

Mieszadło pionowe 162NA01 PLC Strona

Stron

1013

125

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-15

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

162NA01
Zdalny
Start

162NA01
Praca

162NA01
Gotowość

162NA01
Sterowanie

Lokalne

162NA01
Sterowanie

Zdalne

162NA01
Wyłącznik

Bezpieczeństwa

12

11

14

-1012K2
/1012.2

STEROWANIE
LOKALNE

12

11

14

-1012K3
/1012.3

STEROWANIE
ZDALNE

12

11

14

-1012K1
/1012.1

GOTOWOŚĆ

12

11

14

-1012K5
/1012.5

WYŁĄCZNIK
BEZPIECZEŃSTWA

A1

A2

-1013K1
24V DC, 7A, 4PDT

STEROWANIE
ZDALNE

START

12
1114

22
2124

32
3134

42
4144 /1012.8

53

54

-1012KM1
/1012.7

STYCZNIK
PRACA

+P3-A4
+P3/2100.2

I3.4
+P3/3000.3

29
IN 24

I1.5
+P3/3000.2

30
IN 27

I3.5
+P3/3000.3

31
IN 26

I1.6
+P3/3000.2

32
IN 29

I3.6
+P3/3000.3

33
IN 28

-24.7STL+/105.5

-24.7STL-/105.5



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

1013 1111

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R15

P2

=

Szafa zasilająco-sterownicza zbiornika biogazu Zasilanie Strona

Stron

1101

125

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-16

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

Szyny miedziane Cu 30x10 400V 50Hz

Szafa zasilająco-sterownicza
zbiornika biogazu 

3kW 400V

1

2

3

4

5

6

-1101F1
10A/100A

=171+171SZS01

L1 L2 L3 N PE

1-1101X1 N PE

-PE

2 3

5x6 mm²
YKYżo

-171SZS01W1.1

-DP:

L1 / 1111.0

L2 / 1111.0

L3 / 1111.0

N / 1111.0

L1/1011.9

L2/1011.9

L3/1011.9

N/1011.9

-1101PB/1111.9



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

1101 1121

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R15

P2

=

Szafa zasilająco-sterownicza węzła rozdzielczo-tłocznego biogazu Zasilanie Strona

Stron

1111

125

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-16

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

Szyny miedziane Cu 30x10 400V 50Hz

Szafa zasilająco-sterownicza
węzła rozdzielczo-tłocznego biogazu

5kW 400V

1

2

3

4

5

6

-1111F1
16A/100A

=172+172SZS01

L1 L2 L3 N PE

1-1111X1 N PE

-PE

2 3

5x10 mm²
YKYżo

-172SZS01W1.1

-DP:

L1 / 1121.0

L2 / 1121.0

L3 / 1121.0

N / 1121.0

L1/1101.9

L2/1101.9

L3/1101.9

N/1101.9

-1111PB/1131.9 -1101PB / 1101.0



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

1111 1131

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R15

P2

=

Szafa zasilająco-sterownicza odsiarczalni biogazu Zasilanie Strona

Stron

1121

125

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-16

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

Szyny miedziane Cu 30x10 400V 50Hz

Szafa zasilająco-sterownicza
odsiarczalni biogazu

5kW 400V

1

2

3

4

5

6

-1121F1
16A/100A

=173+173SZS01

L1 L2 L3 N PE

-PE

5x10 mm²
YKYżo

-173SZS01W1.1

1-1121X1 N PE2 3

-DP:

L1 / 1131.0

L2 / 1131.0

L3 / 1131.0

N / 1131.0

L1/1111.9

L2/1111.9

L3/1111.9

N/1111.9

-PB3/ -1131PB / 1131.0



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

1121 1201

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R15

P2

=

Szafa zasilająco-sterownicza pochodni biogazu Zasilanie Strona

Stron

1131

125

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-16

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

Szyny miedziane Cu 30x10 400V 50Hz

Szafa zasilająco-sterownicza
pochodni biogazu 

3kW 400V

1

2

3

4

5

6

-1131F1
10A/100A

=174+174SZS01

L1 L2 L3 N PE

1-1131X1 N PE

-PE

2 3

5x6 mm²
YKYżo

-174SZS01W1.1

-DP:

L1 / 1301.0

L2 / 1301.0

L3 / 1301.0

N / 1301.0

L1/1121.9

L2/1121.9

L3/1121.9

N/1121.9

-1131PB/1121.9 -1111PB / 1111.0



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

1131 1301

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R15

P2

=

Zasówy nożowe Zasilanie Strona

Stron

1201

125

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-16

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

Zasówa nożowa z napędem
elektromechanicznym

150GSA01
1,4kW 400V

Zasówa nożowa z napędem
elektromechanicznym

150GSA02
1,4kW 400V

Zasówa nożowa z napędem
elektromechanicznym

150GSA03
1,4kW 400V

1

2

3

4

5

6

-1201F1
4A 3P, 400V AC

=150+150GSA01

L1 L2 L3 PE

-PE

4x2,5 mm²
YKYżo

-150GSA01W1.1

1-1201X1 2 PE3

1

2

3

4

5

6

-1201F2
4A 3P, 400V AC

=150+150GSA02

L1 L2 L3 PE

-PE

4x2,5 mm²
YKYżo

-150GSA02W1.1

1

2

3

4

5

6

-1201F3
4A 3P, 400V AC

=150+150GSA03

L1 L2 L3 PE

-PE

4x2,5 mm²
YKYżo

-150GSA03W1.1

1-1201X2 2 PE3 1-1201X3 2 PE3

-DP:-DP:-DP:

-1201L1/304.9

-1201L2/304.9

-1201L3/304.9

-1201PB/811.9-PB4/



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

1201 1302

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R15

P2

=

Stacja odnawiania i higienizacji osadu - wentylacja Zasilanie Strona

Stron

1301

125

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-16

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

Szyny miedziane Cu 30x10 400V 50Hz

Wentylator dachowy
W1-6

Instalacja WYWIEWNA

Aparat ogrzewczo wentylacyjny
N1-6

0,06kW 230V
Instalacja NAWIEWNA

Wentylator dachowy
W1-15

Instalacja WYWIEWNA

1

2

3

4

5

6

-1301F1
20A/100A

U1 V1 W1

PE

-150W1.060
0,18kW

400V
0,4A

3~
M

-PE

1-1301X1 PE2 3

-PE

1-1301X3 PEN

4x1.5 mm²
YKYżo

-150W1.060W1.1

1/L1

2/T1

-1304KM1
3/L2

4/T2

5/L3

6/T3

1/L1

2/T1

-1304KM2
3/L2

4/T2

5/L3

6/T3

1

2

3

4

5

6

-1301Q1
0.43-0.63A

I>I> I>

-150N1.060

L N PE

1

2

-1301F2
2A, 230V AC

3x2.5 mm²
YKYżo
/1331.5

-150N1.060W1.1

U1 V1 W1

PE

-150W1.150
0,18kW

400V
0,4A

3~
M

-PE

1-1301X2 PE2 3

4x1.5 mm²
YKYżo

-150W1.150W1.1

1/L1

2/T1

-1306KM1
3/L2

4/T2

5/L3

6/T3

1

2

3

4

5

6

-1301Q2
0.43-0.63A

I>I> I>

L1 / 1302.0

L2 / 1302.0

L3 / 1302.0

N / 1302.0

L1/1131.9

L2/1131.9

L3/1131.9

N/1131.9

-1311L2 / 1311.0

-1321L3 / 1321.0



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

1301 1311

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R15

P2

=

Stacja odnawiania i higienizacji osadu - wentylacja Zasilanie Strona

Stron

1302

125

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-16

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

Szyny miedziane Cu 30x10 400V 50Hz

Siłownik przepustnicy
N1-10

Instalacja NAWIEWNA

GND

Podanie 24V DC na styk nr 3
spowoduje otwarcie przepustnicy.

1 2 3

-150W1.100
/1332.1

1VA
24V DC

1-1302X1 2 3

22

21

24

-1304K1

3x1.5 mm²
YKY

-150W1.100W1.1

L1 / 1311.0

L2 / 1311.0

L3 / 1311.0

N / 1311.0

L1/1301.9

L2/1301.9

L3/1301.9

N/1301.9

-24.xL+/1312.0

-24.xL-/1312.0



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

1302 1312

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R15

P2

=

Magazyn - wentylacja Zasilanie Strona

Stron

1311

125

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-16

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

Szyny miedziane Cu 30x10 400V 50Hz

Konwektor grzewczo wentylacyjny
1,4kW 230V

Instalacja NAWIEWNA

-PE

1-1311X3 PEN

1/L1

2/T1

-1314KM2
3/L2

4/T2

5/L3

6/T3

-150N2.010

L N PE

1

2

-1311F2
10A, 230V AC

3x6 mm²
YKYżo

-150N2.010W1.1

L1 / 1312.0

L2 / 1312.0

L3 / 1312.0

N / 1312.0

L1/1302.9

L2/1302.9

L3/1302.9

N/1302.9

-1311L2/1301.9



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

1311 1321

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R15

P2

=

Magazyn - wentylacja Zasilanie Strona

Stron

1312

125

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-16

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

Szyny miedziane Cu 30x10 400V 50Hz

Turbowentylator
W2-3

Instalacja WYWIEWNA

1-1312X1 2 PE

22

21

24

-1314K1

3x1.5 mm²
YKY

-150W2.030W1.1

-150W2.030
10W
24V N L PE

-PE

L1 / 1321.0

L2 / 1321.0

L3 / 1321.0

N / 1321.0

L1/1311.9

L2/1311.9

L3/1311.9

N/1311.9

-24.xL+/1302.0

-24.xL-/1302.0



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

1312 1322

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R15

P2

=

Warsztat - wentylacja Zasilanie Strona

Stron

1321

125

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-16

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

Szyny miedziane Cu 30x10 400V 50Hz

Aparat ogrzewczo wentylacyjny
N3-6

0,06kW 230V
Instalacja NAWIEWNA

-PE

1-1321X3 PEN

1/L1

2/T1

-1324KM2
3/L2

4/T2

5/L3

6/T3

-150N3.060

L N PE

1

2

-1321F2
2A, 230V AC

3x2.5 mm²
YKYżo

-150N3.060W1.1

L1 / 1322.0

L2 / 1322.0

L3 / 1322.0

N / 1322.0

L1/1312.9

L2/1312.9

L3/1312.9

N/1312.9

-1321L3/1301.9



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

1321 1331

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R15

P2

=

Warsztat - wentylacja Zasilanie Strona

Stron

1322

125

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-16

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

Szyny miedziane Cu 30x10 400V 50Hz

Turbowentylator
W3-3

Instalacja WYWIEWNA

Turbowentylator
W3-3

Instalacja WYWIEWNA

1-1322X1 2 PE

22

21

24

-1324K1

3x1.5 mm²
YKY

-150W3.031W1.1

-150W3.031
10W
24V N L PE

-PE

1-1322X2 2 PE

3x1.5 mm²
YKY

-150W3.032W1.1

-150W3.032
10W
24V N L PE

-PE

22

21

24

-1324K2

L1 / 1331.0

L2 / 1331.0

L3 / 1331.0

N / 1331.0

L1/1321.9

L2/1321.9

L3/1321.9

N/1321.9

-24.xL+/1322.4

-24.xL-/1322.4

-24.xL+/1322.0

-24.xL-/1322.0



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

1322 1332

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R15

P2

=

Stacja odnawiania i higienizacji osadu - wentylacja Zasilanie Strona

Stron

1331

125

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-16

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

Szyny miedziane Cu 30x10 400V 50Hz

Wentylator dachowy
W4-6

Instalacja WYWIEWNA

Aparat ogrzewczo wentylacyjny
N4-6

0,06kW 230V
Instalacja NAWIEWNA

Wentylator dachowy
W4-15

Instalacja WYWIEWNA

1

2

3

4

5

6

-1331F1
20A/100A

U1 V1 W1

PE

-150W4.060
0,18kW

400V
0,4A

3~
M

-PE

1-1331X1 PE2 3

-PE

1-1331X3 PEN

4x1.5 mm²
YKYżo

-150W4.060W1.1

1/L1

2/T1

-1334KM1
3/L2

4/T2

5/L3

6/T3

1/L1

2/T1

-1334KM2
3/L2

4/T2

5/L3

6/T3

1

2

3

4

5

6

-1331Q1
0.43-0.63A

I>I> I>

-150N4.060

L N PE

1

2

-1331F2
2A, 230V AC

3x2.5 mm²
YKYżo
/1301.5

-150N1.060W1.1

U1 V1 W1

PE

-150W4.150
0,18kW

400V
0,4A

3~
M

-PE

1-1331X2 PE2 3

4x1.5 mm²
YKYżo

-150W4.150W1.1

1/L1

2/T1

-1336KM1
3/L2

4/T2

5/L3

6/T3

1

2

3

4

5

6

-1331Q2
0.43-0.63A

I>I> I>

L1 / 1332.0

L2 / 1332.0

L3 / 1332.0

N / 1332.0

L1/1322.9

L2/1322.9

L3/1322.9

N/1322.9

-1341L1 / 1341.0



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

1331 1341

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R15

P2

=

Stacja odnawiania i higienizacji osadu - wentylacja Zasilanie Strona

Stron

1332

125

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-16

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

Szyny miedziane Cu 30x10 400V 50Hz

Siłownik przepustnicy
N4-10

Instalacja NAWIEWNA

GND

Podanie 24V DC na styk nr 3
spowoduje otwarcie przepustnicy.

1 2 3

-150W1.100
/1302.1

1VA
24V DC

1-1332X1 2 3

22

21

24

-1334K1

3x1.5 mm²
YKY

-150W4.100W1.1

L1 / 1341.0

L2 / 1341.0

L3 / 1341.0

N / 1341.0

L1/1331.9

L2/1331.9

L3/1331.9

N/1331.9

-24.xL+/

-24.xL-/



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

1332 2000

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R15

P2

=

Pomieszczenie szaf sterowniczych - wentylacja Zasilanie Strona

Stron

1341

125

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-16

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

Szyny miedziane Cu 30x10 400V 50Hz

Klimatyzator jednostka zwenętrzna
NK-2

1,6kW 230V

Klimatyzator jednostka wewnętrzna
NK-1

0,05kW 230V

-PE

1-1341X2 PEN

-150NK2

L N PE

1

2

-1341F2
16A, 230V AC

3x6 mm²
YKYżo

-150NK2W1.1

-PE

-150NK1

L N PE

3x2.5 mm²
YKYżo

-150NK1W1.1

1

2

-1341F1
2A, 230V AC

1-1341X1 PEN

L1 /

L2 /

L3 /

N /

L1/1332.9

L2/1332.9

L3/1332.9

N/1332.9

-1341L1/1331.9



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

1341 +P3/2001

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R15

P2

=

Wiodk szafy Strona

Stron

2000

125

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-06

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

+P2

-1
00

F1

-1
02

F2
-1

05
F2

-1
10

F1
-6

11
F1

-7
01

F1

-8
01

F1

-8
02

F1

-8
11

F1

-1
10

1F
1

-1
11

1F
1

-1
12

1F
1

-1
13

1F
1

-3
01

K2

-3
02

K1
-3

02
K2

-3
02

K3
-3

02
K4

-3
02

K5
-3

03
K1

-4
02

K1
-4

02
K2

-4
02

K3
-4

02
K4

-4
02

K5
-4

03
K1

-4
11

K2
-4

12
K1

-4
12

K2
-4

12
K3

-4
12

K4
-4

12
K5

-4
13

K1
-5

01
K2

-5
02

K1
-5

02
K2

-5
02

K3
-5

02
K4

-5
11

K2
-5

12
K1

-5
12

K2
-5

12
K3

-5
12

K4

-1
00

1K
2

-1
00

2K
1

-1
00

2K
2

-1
00

2K
3

-1
00

2K
4

-1
00

2K
5

-1
00

3K
1

-1
01

1K
2

-1
01

2K
1

-1
01

2K
2

-1
01

2K
3

-1
01

2K
4

-1
01
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5

-1
01

3K
1

-3
02

KM
1

-4
02

KM
1

-4
12

KM
1

-1
00

2K
M

1

-1
01

2K
M

1
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11
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1
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01

Q
1
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11

Q
1
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00

1Q
1

-1
01

1Q
1

-1
10

T1

-1
00

U
1

-1
05

U
1

-5
01

U
1

-5
11

U
1

-6
01

F1

-6
02

F1

-3
01

Q
1

-4
01

Q
1

-301X2

-301X3

-401X1

-401X2

-401X3

-411X1

-411X2

-411X3

-501X2

-501X3

-511X2

-511X3

-601X1

-602X1

-301X1

-611X1

-701X1

-801X1

-802X1

-811X1

-1001X1

-1001X2

-1001X3

-1011X1

-1011X2

-1011X3

-1101X1

-1111X1

-1121X1

-1131X1

-100XF1
110

-105XF1
111

-110XF1
112

-100XN
113

-105XN
114

-110XN
115



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

+P2/2000 2004

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R15

P3

=

Zasilanie Strona

Stron

2001

125

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-15

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

PE

Gniazdo
serwisowe

Obecność 
zasilania gwarantowanefo

szafy

1

2

3

4

-GN1Q1
25A, 30mA

1

2

-GN1F1
B6A, 1P

-GN1
Gniazdo PENL1

1/N/PE

A1

A2

-K1
230 VAC, 6A

12
1114 /2004.2

1

2

-K1F1
B2A 1P

L / 2370.0

N / 2370.0

+P2-UPSL/+P2/106.8

+P2-UPSN/+P2/106.8



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

2001 2100

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R15

P3

=

Sygnały szafa automatyki Strona

Stron

2004

125

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-16

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

Obecność 
zasilania gwarantowanego

szafy

R12
Obecność
Faza L1

R12
Obecność
Faza L2

R12
Obecność
Faza L3

12

11

14

-K1
/2001.3

-A5
/2100.5

I2.0
/3000.7

1
IN 0 -A5

/2100.5

7

8

+P1-20K1
+P1/20.8

9

10

+P1-20K1
+P1/20.8

11

12

+P1-20K1
+P1/20.8

I4.0
/3000.6

2
IN 1

I6.1
/3000.7

3
IN 2

I4.1
/3000.6

4
IN 3

-24.1STL+/+P2/106.2 -24.1STL+ / 2440.8



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

2004 2110

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R15

P3

=

Zasilanie sterownika Strona

Stron

2100

125

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-15

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

PE

Zasilanie sterownika
Zasilanie modułu

32DI
Zasilanie modułu

8DO
Zasilanie modułu

32DI

4

V ac COM(L2)

2

COM

1

+24V dc

-A1
Power Supply

Expansion Power Supply

5

GND

3

120/240V ac(L1)

1

2

-A1F1
B3A, 1

9

DC COM 1

Zasilanie
Masa

18

DC COM 2

Zasilanie
Masa

-A4
+P2/303.0
+P2/403.0
+P2/413.0
+P2/504.0
+P2/514.0

+P2/1003.0
+P2/1013.0

+P2/95.6
/3000.2

32x Digital In 

Power Supply

27

DC COM 3

Zasilanie
Masa

36

DC COM 4

Zasilanie
Masa

9

DC COM 1

Zasilanie
Masa

18

DC COM 2

Zasilanie
Masa

-A5
/2004.2
/2004.5
/2370.8
/2440.8
/2450.8
/2550.3
/2590.8
/2600.8
/2610.8
/2620.8
/2630.3
/2650.3
/2680.3
/3000.6

32x Digital In 

Power Supply

27

DC COM 3

Zasilanie
Masa

36

DC COM 4

Zasilanie
Masa

9

DC COM 1

Zasilanie
Masa

18

DC COM 2

Zasilanie
Masa

-A6
/3001.2

32x Digital In 

Power Supply

27

DC COM 3

Zasilanie
Masa

36

DC COM 4

Zasilanie
Masa

UPSL / 2100.0

UPSN / 2100.0

UPSL/2100.9

UPSN/2100.9

-24.1STL-/+P2/106.2



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

2100 2150

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R15

P3

=

Zasilanie sterownika Strona

Stron

2110

125

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-15

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

Zasilanie modułu
32DO

Zasilanie modułu
8AI

Zasilanie modułu
8AI

Zasilanie modułu
8AI

Zasilanie modułu
8AI

-A7
+P2/303.7

/3001.6
32x Digital Out

Power Supply

/3001.7
Zasilanie
24VDC

1
+VDC 1

/3001.6
Zasilanie

Masa

36
DC COM 2

/3001.6
Zasilanie

Masa

18
DC COM 1

/3001.7
Zasilanie
24VDC

19
+VDC 2

-A8
/2350.2
/2360.2
/2380.2
/2390.2
/2400.2
/2410.2
/2420.2
/2430.2
/3010.1

8x Analog In

-A9
/2440.2
/2450.2
/2460.2
/2460.4
/2470.2
/2470.4
/2480.2
/2480.4
/3010.6

8x Analog In

-A10
/2490.2
/2500.2
/2510.2
/2520.2
/2530.2
/2540.2
/2560.2
/2570.2
/3011.1

8x Analog In

-A11
/2590.2
/2600.2
/2610.2
/2620.2
/2640.2
/2670.2
/2690.2
/2700.2
/3011.6

8x Analog In

UPSL / 2110.0

UPSN / 2110.0

UPSL/2110.9

UPSN/2110.9

-24.2STL-/+P2/106.2

-24.2STL+/+P2/106.2



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

2110 2200

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R15

P3

=

Zasilanie urządzeń komunikacyjnych Strona

Stron

2150

125

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-15

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

Zasilanie

Zasilanie switch
ethernetowy
8-portowy

Zasilanie

Zasilanie switch
ethernetowy i 
światłowodowy Zasilanie 

Repeater

PE PE

Zasilanie

-Switch01
/2200.2 24VDC 0VDC PE

-Switch02
/2201.0 24VDC 0VDC

-DP1
/2250.1

1
L+

1/L+

3
PE

3/PE

2
M

2/M

-24.3STL+
+P2/106.2

-24.3STL-
+P2/106.2

-24.4STL-
+P2/106.2

-24.5STL-
+P2/106.3

-24.4STL+
+P2/106.2

-24.5STL+
+P2/106.3



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

2150 2201

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R15

P3

=

Ethernet - Sterownik Strona

Stron

2200

125

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-15

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

Patchcord

Patchcord

 STEROWNIK PLC

=OB15
+Przełącznica

-Przełącznica

=OB23
+Przełącznica

-Przełącznica

=OB18A
+Przełącznica

-Przełącznica

8 włókien
A-DO(ZN)B2Y 50/125

-WK3

8 włókien
A-DO(ZN)B2Y 50/125

-WK1

-Switch01
/2150.1 1

EtherNet/IP

3
Światłowód

-A3
0
EtherNet/IP

1
EtherNet/IP

0
USB

2
Światłowód

Eth1
2201.1



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

2200 2250

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R15

P3

=

Ethernet - Switch02 Strona

Stron

2201

125

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-15

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

-Switch02
/2150.3 1

EtherNet/IP

2
EtherNet/IP

3
EtherNet/IP

4
EtherNet/IP

5
EtherNet/IP

6
EtherNet/IP

7
EtherNet/IP

8
EtherNet/IP

4x2x0,5x
Patchcord UTP

4x2x0,5x
Patchcord UTP

4x2x0,5x
Patchcord UTP

4x2x0,5x
Patchcord UTP

4x2x0,5x
Patchcord UTP

4x2x0,5x
Patchcord UTP

-DIR/12001SV1

1-8
IN

1-8

OUT

+DIR/12001
/2321.6
/2480.6
Przetwornik pomiarowy

1
EtherNet/IP

=OB15

4x2x0,5x
Kabel FTP

-DIR/12001W2

4x2x0,5x
Patchcord UTP

Eth1
2200.1

+P2-501U1ETH
+P2/503.0

+P2-511U1ETH
+P2/513.0

2201.4 2201.4 2201.6 2201.5



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

2201 2251

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R15

P3

=

Profibus DP - Sterownik Strona

Stron

2250

125

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-15

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

-A2

0
EtherNet/IP

A
Profibus DP

B
Profibus DP

-DP1
/2150.6

RS 485-REPEATER

9

A2
9/A2

8

B1`
8/B1`

10

B2
10/B2

11

A2`
11/A2`

12

B2`
12/B2`

7

A1`
7/A1`

6

B1
6/B1

5

A1
5/A1

DP1A2.1 / 2310.0

DP1B2.1 / 2310.0

DP1A2.2 / 2310.5

DP1B2.2 / 2310.5

DP1A1.2 / 2251.2

DP1B1.2 / 2251.2



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

2250 2252

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R15

P3

=

Profibus DP - Repeater 2 Strona

Stron

2251

125

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-15

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

-DP2

SIEMENS6ES7972-0AA02-0XA0 RS 485-REPEATER

9

A2
9/A2

8

B1`
8/B1`

10

B2
10/B2

11

A2`
11/A2`

12

B2`
12/B2`

7

A1`
7/A1`

6

B1
6/B1

5

A1
5/A1

DP2B2.1 / 2320.0

DP2A2.1 / 2320.0

DP2B2.2 / 2320.5

DP2A2.2 / 2320.5

DP1A1.2
2250.6

DP1B1.2
2250.6

DP2A1.2 / 2252.2

DP2B1.2 / 2252.2



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

2251 2310

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R15

P3

=

Profibus DP - Repeater 3 Strona

Stron

2252

125

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-15

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

-DP3

SIEMENS6ES7972-0AA02-0XA0 RS 485-REPEATER

9

A2
9/A2

8

B1`
8/B1`

10

B2
10/B2

11

A2`
11/A2`

12

B2`
12/B2`

7

A1`
7/A1`

6

B1
6/B1

5

A1
5/A1

DP3B2.1 / 2321.0

DP3A2.1 / 2321.0

DP3B2.2 / 2321.5

DP3A2.2 / 2321.5

DP2A1.2
2251.6

DP2B1.2
2251.6



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

2252 2320

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R15

P3

=

Sieć Profibus DP Strona

Stron

2310

125

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-15

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

Szafa zasilająco-sterownicza
instalacji odnawiania osadu

150SZS01

Szafa zasilająco-sterownicza
kotła

150SZS05

=OB15

A B

1x2x0,64
-150SZS01WP1

IN

5

PE

3

OUT

6

PE

4

-2310SV1
Ochronnik

Profibus DP

IN

1

OUT

2

-Profibus_DP

=OB15

A B

1x2x0,64
-150SZS05WP2

9

10

IN

11

OUT

12

IN

7

OUT

8

-2310SV2
Ochronnik

Profibus DP

-Profibus_DP

DP1A2.1/2250.6

DP1B2.1/2250.6

DP1A2.2/2250.6

DP1B2.2/2250.6



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

2310 2321

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R15

P3

=

Sieć Profibus DP Strona

Stron

2320

125

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-14

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

Szafa zasilająco-sterownicza
odsiarczalni biogazu

173SZS01

Zasuwa nożowa z napędem
elektromechanicznym

150GSA01

1x2x0,64
-173SZS01WP1

IN

5

PE

3

OUT

6

PE

4

-2320SV1
Ochronnik

Profibus DP

IN

1

OUT

2

1x2x0,64
-150GSA01WP2

9

10

IN

11

OUT

12

IN

7

OUT

8

-2320SV2
Ochronnik

Profibus DP

=OB17.3

A B

-Profibus_DP

=OB15

A B

-Profibus_DP

DP2B2.1/2251.6

DP2A2.1/2251.6

DP2B2.2/2251.6

DP2A2.2/2251.6



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

2320 2350

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R15

P3

=

Sieć Profibus DP Strona

Stron

2321

125

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-15

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

Elektrozawór
140GSA01

Przetwornik pomiarowy
Pomiar stężenia zawiesin

DIR/15001

1x2x0,64
-140GSA01WP1

IN

5

PE

3

OUT

6

PE

4

-2321SV1
Ochronnik

Profibus DP

IN

1

OUT

2

9

10

IN

11

OUT

12

IN

7

OUT

8

-2321SV2
Ochronnik

Profibus DP

=OB14

A B

-Profibus_DP

1x2x0,64
-150DIR01WP1

=OB15

A B

+DIR/12001
/2201.1

PROFIBUS DP

DP3B2.1/2252.6

DP3A2.1/2252.6

DP3B2.2/2252.6

DP3A2.2/2252.6



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

2321 2360

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R15

P3

=

Pomiar ciśnienia PIA/14001 - zasilanie i komunikacja Strona

Stron

2350

125

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-15

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

4-20 mA

IN

OUT

PE

Pomiar ciśnienia
PIA/14001

+PIA/14001

-+

-2350SV1
OCHRONNIK 24VDC 4 3

2 1

1-2350X1 2

=OB14

1 2

1 23x0,75
-PIA/14001W3.2

3x0,75
YKSLYekw

-PIA/14001W3.1

+PP
Puszka

Przyłączeniowa

-A8
/2110.3

2
V/I in 0-

/3010.1
3
I in 0+

/3010.3
4
ANLG Com

/3010.1

-24.6STL+/+P2/106.3

-24.6STL-/+P2/106.3

-24.6STL+ / 2360.2

-24.6STL- / 2360.2



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

2350 2370

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R15

P3

=

Pomiar poziomu LIA/14002 - zasilanie i komunikacja Strona

Stron

2360

125

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-15

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

4-20 mA

IN

OUT

PE

Pomiar poziomu
LIA/14002

+LIA/14002
SONDA

ULTRADŹWIĘKOWA
-+

-2360SV1
OCHRONNIK 24VDC 4 3

2 1

1-2360X1 2

=OB14

1 23x0,75
YKSLYekw

-LIA/14002W3.1

-A8
/2110.3

6
V/I in 1-

/3010.1
7
I in 1+

/3010.3
8
ANLG Com

/3010.1

-24.6STL+/2350.3

-24.6STL-/2350.3

-24.6STL+ / 2380.2

-24.6STL- / 2380.2



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

2360 2380

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R15

P3

=

Sygnalizacja obecności piany LS/14001 - zasilanie i komunikacja Strona

Stron

2370

125

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-15

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

Zasilanie 24VDC OUT 1

Zasilanie

PE

44 46

Czujnik obecności
piany LS/14001

+LS/14001
Czujnik

obecności
piany L+ PEL-

1-2370X1 N PE 4 5

3x1,5
YKYżo

-LS/14001W1.1

3x0,75
YKSY

-LS/14001W2.1

GNYEBUBK 1 2

A1

A2

-2370K1
24VDC, 2A

12
1114 /2370.8

12

11

14

-2370K1
/2370.4

=OB9

-A5
/2100.5

I6.2
/3000.7

5
IN 4

L/2001.8

N/2001.8

L / 2440.0

N / 2440.0

12L+/2370.8 12L+ / 2370.8

1M-/2370.5

1L+/2370.5

1M- / 2370.4

1L+ / 2370.4

-24.2L+/+P2/101.2

-24.2L-/+P2/101.2



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

2370 2390

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R15

P3

=

Pomiar temperatury TIA/14001 - zasilanie i komunikacja Strona

Stron

2380

125

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-15

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

4-20 mA

IN

OUT

PE

Pomiar temperatury
TIA/14001

+TIA/14001
CZUJNIK

TEMPERATURY
-+

-2380SV1
OCHRONNIK 24VDC 4 3

2 1

1-2380X1 2

=OB14

1 23x0,75
YKSLYekw

-TIA/14001W3.1

-A8
/2110.3

10
V/I in 2-

/3010.1
11
I in 2+

/3010.3
12
ANLG Com

/3010.1

-24.6STL+/2360.3

-24.6STL-/2360.3

-24.6STL+ / 2390.2

-24.6STL- / 2390.2



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

2380 2400

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R15

P3

=

Pomiar temperatury TIA/14002 - zasilanie i komunikacja Strona

Stron

2390

125

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-15

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

4-20 mA

IN

OUT

PE

Pomiar temperatury
TIA/14002

+TIA/14002
CZUJNIK

TEMPERATURY
-+

-2390SV1
OCHRONNIK 24VDC 4 3

2 1

1-2390X1 2

=OB14

1 23x0,75
YKSLYekw

-TIA/14002W3.1

-A8
/2110.3

14
V/I in 3-

/3010.1
15
I in 3+

/3010.3
16
ANLG Com

/3010.1

-24.6STL+/2380.3

-24.6STL-/2380.3

-24.6STL+ / 2400.2

-24.6STL- / 2400.2



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

2390 2410

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R15

P3

=

Pomiar temperatury TIA/14003 - zasilanie i komunikacja Strona

Stron

2400

125

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-15

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

4-20 mA

IN

OUT

PE

Pomiar temperatury
TIA/14003

+TIA/14003
CZUJNIK

TEMPERATURY
-+

-2400SV1
OCHRONNIK 24VDC 4 3

2 1

1-2400X1 2

=OB14

1 23x0,75
YKSLYekw

-TIA/14003W3.1

-A8
/2110.3

20
V/I in 4-

/3010.1
21
I in 4+

/3010.3
22
ANLG Com

/3010.1

-24.6STL+/2390.3

-24.6STL-/2390.3

-24.6STL+ / 2410.2

-24.6STL- / 2410.2



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

2400 2420

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R15

P3

=

Pomiar poziomu LIA/14001 - zasilanie i komunikacja Strona

Stron

2410

125

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-15

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

4-20 mA

IN

OUT

PE

Pomiar poziomu
LIA/14001

+LIA/14001
SONDA

ULTRADŹWIĘKOWA
-+

-2410SV1
OCHRONNIK 24VDC 4 3

2 1

1-2410X1 2

=OB14

1 23x0,75
YKSLYekw

-LIA/14001W3.1

-A8
/2110.3

24
V/I in 5-

/3010.1
25
I in 5+

/3010.3
26
ANLG Com

/3010.1

-24.6STL+/2400.3

-24.6STL-/2400.3

-24.6STL+ / 2420.2

-24.6STL- / 2420.2



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

2410 2430

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R15

P3

=

Pomiar ciśnienia PIA/15001 - zasilanie i komunikacja Strona

Stron

2420

125

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-15

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

4-20 mA

IN

OUT

PE

Pomiar ciśnienia
PIA/15001

+PIA/15001

-+

-2420SV1
OCHRONNIK 24VDC 4 3

2 1

1-2420X1 2

=OB15

1 2

1 23x0,75
-PIA/15001W3.2

3x0,75
YKSLYekw

-PIA/15001W3.1

+PP
Puszka

Przyłączeniowa

-A8
/2110.3

28
V/I in 6-

/3010.1
29
I in 6+

/3010.3
30
ANLG Com

/3010.1

-24.6STL+/2410.3

-24.6STL-/2410.3

-24.6STL+ / 2430.2

-24.6STL- / 2430.2



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

2420 2440

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R15

P3

=

Pomiar ciśnienia PIA/15002 - zasilanie i komunikacja Strona

Stron

2430

125

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-15

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

4-20 mA

IN

OUT

PE

Pomiar ciśnienia
PIA/15002

+PIA/15002

-+

-2430SV1
OCHRONNIK 24VDC 4 3

2 1

1-2430X1 2

=OB15

1 2

1 23x0,75
-PIA/15002W3.2

3x0,75
YKSLYekw

-PIA/15002W3.1

+PP
Puszka

Przyłączeniowa

-A8
/2110.3

32
V/I in 7-

/3010.1
33
I in 7+

/3010.3
34
ANLG Com

/3010.1

-24.6STL+/2420.3

-24.6STL-/2420.3

-24.6STL+ / 2490.2

-24.6STL- / 2490.2



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

2430 2450

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R15

P3

=

Pomiar przepływu FIQRC/15001 - zasilanie i komunikacja Strona

Stron

2440

125

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-16

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

Zasilanie 4-20 mA OUT 1

Zasilanie

PE

IN

OUT

PE

Czujnik przepływu

3132 44 46 81 82 0 83 84

81 82 830 84 PE 85 86 PE

85 86 SH

Pomiar przepływu
FIQRC/15001

Pomiar przepływu
FIQRC/03001

Totalizer

+FIQRC/15001

L PE -N +

1

2

-2440F1
B6A, 1P

-2440SV1
OCHRONNIK 24VDC 4 3

2 1

1-2440X1 N PE 2 3 4 5

3x1,5
YKYżo

-FIQRC/15001W1.1

3x0,75
YKSLYekw

-FIQRC/15001W3.1

3x0,75
YKSY

-FIQRC/15001W2.1

GNYEBUBK 1 2 1 2

A1

A2

-2440K1
24VDC, 2A

12
1114 /2440.8

12

11

14

-2440K1
/2440.4

4x0,25
YKSLYekw

-FIQRC/15001W3.2

3x0,75
YKSLYekw

-FIQRC/15001W3.3

=OB15

+FIQRC/15001

-A9
/2110.4

-A5
/2100.5

I4.2
/3000.6

6
IN 5

2
V/I in 0-

/3010.6
3
I in 0+

/3010.7

L/2370.9

N/2370.9

L / 2450.0

N / 2450.0

-24.1STL+/2004.8 -24.1STL+ / 2450.8

-24.1L-/+P2/101.2

-24.1L+/+P2/101.2

-24.1L- / 2450.4

-24.1L+ / 2450.4



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

2440 2460

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R15

P3

=

Pomiar przepływu FIQRC/15002 - zasilanie i komunikacja Strona

Stron

2450

125

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-15

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

Zasilanie 4-20 mA OUT 1

Zasilanie

PE

IN

OUT

PE

Czujnik przepływu

3132 44 46 81 82 0 83 84

81 82 830 84 PE 85 86 PE

85 86 SH

Pomiar przepływu
FIQRC/15002

Pomiar przepływu
FIQRC/15002

Totalizer

+FIQRC/15002

L PE -N +

1

2

-2450F1
B6A, 1P

-2450SV1
OCHRONNIK 24VDC 4 3

2 1

1-2450X1 N PE 2 3 4 5

3x1,5
YKYżo

-FIQRC/15002W1.1

3x0,75
YKSLYekw

-FIQRC/15002W3.1

3x0,75
YKSY

-FIQRC/15002W2.1

GNYEBUBK 1 2 1 2

A1

A2

-2450K1
24VDC, 2A

12
1114 /2450.8

12

11

14

-2450K1
/2450.4

4x0,25
YKSLYekw

-FIQRC/15002W3.2

3x0,75
YKSLYekw

-FIQRC/15002W3.3

=OB15

+FIQRC/15002

-A9
/2110.4

-A5
/2100.5

I2.3
/3000.7

7
IN 6

6
V/I in 1-

/3010.6
7
I in 1+

/3010.7

L/2440.9

N/2440.9

L / 2460.0

N / 2460.0

-24.1STL+/2440.8 -24.1STL+ / 2550.2

-24.1L-/2440.5

-24.1L+/2440.5

-24.1L- / 2550.2

-24.1L+ / 2550.2



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

2450 2470

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R15

P3

=

Pomiar pH i temperatury QIR/15001 i TIA/15001 - zasilanie i komunikacja Strona

Stron

2460

125

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-15

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

Zasilanie

Zasilanie

PE

Sonda

2 1

4-20 mA

1 2

IN

OUT

PE

Pomiar pH
QIR/15001

PE

2 1

4-20 mA

IN

OUT

Pomiar temperatury
TIR/15001

+QIR/15001
+TIR/15001

L PEN

1

2

-2460F1
A-B

B2A, 1P
1492-SPM1B020

1-2460X1 N PE

3x1,5
YKYżo

-QIR/15001W1.1

GNYEBUBK

=OB15

+QIR/15001+TIR/15001

Kabel fabryczny
-QIR/15001W4.1

- +

-2460SV1
OCHRONNIK 24VDC 4 3

2 1

2

3x0,75
YKSLYekw

-QIR/15001W3.1

1 2

1-2460X2

-A9
/2110.4

- +

-2460SV2
OCHRONNIK 24VDC 4 3

2 1

2

3x0,75
YKSLYekw

-QIR/15001W3.1

1-2460X3

-A9
/2110.4

1 2

10
V/I in 2-

/3010.6
11
I in 2+

/3010.7
14
V/I in 3-

/3010.6
15
I in 3+

/3010.7

L/2450.9

N/2450.9

L / 2470.0

N / 2470.0



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

2460 2480

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R15

P3

=

Pomiar pH i temperatury QIR/15002 i TIA/15002 - zasilanie i komunikacja Strona

Stron

2470

125

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-15

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

Zasilanie

Zasilanie

PE

Sonda

2 1

4-20 mA

1 2

IN

OUT

PE PE

2 1

4-20 mA

IN

OUT

Pomiar pH
QIR/15002

Pomiar temperatury
TIR/15002

+QIR/15002
+TIR/15002

L PEN

1

2

-2470F1
A-B

B2A, 1P
1492-SPM1B020

1-2470X1 N PE

3x1,5
YKYżo

-QIR/15002W1.1

GNYEBUBK

=OB15

+QIR/15002+TIR/15002

Kabel fabryczny
-QIR/15002W4.1

- +

-2470SV1
OCHRONNIK 24VDC 4 3

2 1

2

3x0,75
YKSLYekw

-QIR/15002W3.1

1 2

1-2470X2

-A9
/2110.4

- +

-2470SV2
OCHRONNIK 24VDC 4 3

2 1

2

3x0,75
YKSLYekw

-QIR/15002W3.1

1-2470X3

-A9
/2110.4

1 2

20
V/I in 4-

/3010.6
21
I in 4+

/3010.7
24
V/I in 5-

/3010.6
25
I in 5+

/3010.7

L/2460.9

N/2460.9

L / 2480.0

N / 2480.0



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

2470 2490

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R15

P3

=

Pomiar pH i temperatury QIR/15003 i TIA/15003 - zasilanie i komunikacja Strona

Stron

2480

125

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-15

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

Zasilanie

Zasilanie

PE

Sonda

2 1

4-20 mA

1 2

IN

OUT

PE PE

2 1

4-20 mA

IN

OUT

Pomiar pH
QIR/15003

Pomiar temperatury
TIR/15003

+QIR/15003
+TIR/15003

L PEN

1

2

-2480F1
A-B

B2A, 1P
1492-SPM1B020

1-2480X1 N PE

3x1,5
YKYżo

-QIR/15003W1.1

GNYEBUBK

=OB15

+DIR/12001
/2201.1

Kabel fabryczny
-QIR/15003W4.1

- +

-2480SV1
OCHRONNIK 24VDC 4 3

2 1

2

3x0,75
YKSLYekw

-QIR/15003W3.1

1 2

1-2480X2

-A9
/2110.4

- +

-2480SV2
OCHRONNIK 24VDC 4 3

2 1

2

3x0,75
YKSLYekw

-QIR/15003W3.1

1-2480X3

-A9
/2110.4

1 2

28
V/I in 6-

/3010.6
29
I in 6+

/3010.7
32
V/I in 7-

/3010.6
33
I in 7+

/3010.7

L/2470.9

N/2470.9

L / 2550.0

N / 2550.0



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

2480 2500

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R15

P3

=

Pomiar temperatury TIA/15004 - zasilanie i komunikacja Strona

Stron

2490

125

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-15

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

4-20 mA

IN

OUT

PE

Pomiar temperatury
TIR/15004

+TIR/15004
CZUJNIK

TEMPERATURY
-+

-2490SV1
OCHRONNIK 24VDC 4 3

2 1

1-2490X1 2

=OB15

1 23x0,75
YKSLYekw

-TIR/15004W3.1

-A10
/2110.5

2
V/I in 0-

/3011.1
3
I in 0+

/3011.3
4
ANLG Com

/3011.1

-24.6STL+/2430.3

-24.6STL-/2430.3

-24.6STL+ / 2500.2

-24.6STL- / 2500.2



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

2490 2510

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R15

P3

=

Pomiar temperatury TIA/15005 - zasilanie i komunikacja Strona

Stron

2500

125

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-15

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

4-20 mA

IN

OUT

PE

Pomiar temperatury
TIR/15005

+TIR/15005
CZUJNIK

TEMPERATURY
-+

-2500SV1
OCHRONNIK 24VDC 4 3

2 1

1-2500X1 2

=OB15

1 23x0,75
YKSLYekw

-TIR/15005W3.1

-A10
/2110.5

7
I in 1+

/3011.3
8
ANLG Com

/3011.1
6
V/I in 1-

/3011.1

-24.6STL+/2490.3

-24.6STL-/2490.3

-24.6STL+ / 2510.2

-24.6STL- / 2510.2



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

2500 2520

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R15

P3

=

Pomiar temperatury TIA/15006 - zasilanie i komunikacja Strona

Stron

2510

125

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-15

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

4-20 mA

IN

OUT

PE

Pomiar temperatury
TIR/15006

+TIR/15006
CZUJNIK

TEMPERATURY
-+

-2510SV1
OCHRONNIK 24VDC 4 3

2 1

1-2510X1 2

=OB15

1 23x0,75
YKSLYekw

-TIR/15006W3.1

-A10
/2110.5

10
V/I in 2-

/3011.1
11
I in 2+

/3011.3
12
ANLG Com

/3011.1

-24.6STL+/2500.3

-24.6STL-/2500.3

-24.6STL+ / 2520.2

-24.6STL- / 2520.2



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

2510 2530

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R15

P3

=

Pomiar temperatury TIA/15007 - zasilanie i komunikacja Strona

Stron

2520

125

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-15

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

4-20 mA

IN

OUT

PE

Pomiare temperatury
TIR/15007

+TIR/15007
CZUJNIK

TEMPERATURY
-+

-2520SV1
OCHRONNIK 24VDC 4 3

2 1

1-2520X1 2

=OB15

1 23x0,75
YKSLYekw

-TIR/15007W3.1

-A10
/2110.5

14
V/I in 3-

/3011.1
15
I in 3+

/3011.3
16
ANLG Com

/3011.1

-24.6STL+/2510.3

-24.6STL-/2510.3

-24.6STL+ / 2530.2

-24.6STL- / 2530.2



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

2520 2540

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R15

P3

=

Pomiar temperatury TIA/15008 - zasilanie i komunikacja Strona

Stron

2530

125

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-15

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

4-20 mA

IN

OUT

PE

Pomiare temperatury
TIR/15008

+TIR/15008
CZUJNIK

TEMPERATURY
-+

-2530SV1
OCHRONNIK 24VDC 4 3

2 1

1-2530X1 2

=OB15

1 23x0,75
YKSLYekw

-TIR/15008W3.1

-A10
/2110.5

20
V/I in 4-

/3011.1
21
I in 4+

/3011.3
22
ANLG Com

/3011.1

-24.6STL+/2520.3

-24.6STL-/2520.3

-24.6STL+ / 2540.2

-24.6STL- / 2540.2



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

2530 2550

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R15

P3

=

Pomiar temperatury TIA/15009 - zasilanie i komunikacja Strona

Stron

2540

125

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-15

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

4-20 mA

IN

OUT

PE

Pomiar temperatury
TIR/15009

+TIR/15009
CZUJNIK

TEMPERATURY
-+

-2540SV1
OCHRONNIK 24VDC 4 3

2 1

1-2540X1 2

=OB15

1 23x0,75
YKSLYekw

-TIR/15009W3.1

-A10
/2110.5

24
V/I in 5-

/3011.1
25
I in 5+

/3011.3
26
ANLG Com

/3011.1

-24.6STL+/2530.3

-24.6STL-/2530.3

-24.6STL+ / 2560.2

-24.6STL- / 2560.2



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

2540 2560

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R15

P3

=

Detektor H2S, CH4 QE/15001 i QE/15002 - zasilanie i sygnalizacja Strona

Stron

2550

125

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-15

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

Zasilanie Alarm 2 Alarm 1 Awaria A2

PE

Wyjścia stykowe

COM NO NC COM NO NC COM NO NC

A1

Wyjścia napięciowe 12VDC

M + M +

Sygnalizator
optyczno akustyczny

Św
ia

tło

D
źw

ię
k

M
as

a

Detektory

1

+21M+ -

+

Detektor gazu H2S

12
VD

C

Pr
óg

 1

M
as

a

Pr
óg

 2

2

+21M

Zasilanie
QE/02001

Brak alarmu
Próg 2

QE/02001
Brak alarmu

Próg 1
QE/02001
Brak awarii

Detektor gazu H2S

12
VD

C

Pr
óg

 1

M
as

a

Pr
óg

 2

1

2

-2550F1
B10A, 1P

-G1
CENTRALA

GAZOWA
2 1 5 15 1643 876 131211

1-2550X1 N PE

1-2550X2 2 3 4 5 6

1817

-SL32

M 1 2

25242322

=OB02

=OB15

3x1,5
YDY

-QE/15001W1.1

BK BU GNYE

7x1
YKSY

-QE/15001W2.1

21 43 65 5x0,5
YDY

-QE/15001W2.2

1 2 3 4x1
YDY

-QE/15001W3.1

4321

=OB15

-PS-3
BATERIA

2 m
3x1,5
YDY

-QE/15001W1.2

BK BU

A1

A2

-2550K1
24VDC, 6A

12
1114 /2550.3

A1

A2

-2550K2
24VDC, 6A

12
1114 /2550.3

12

11

14

-2550K1
/2550.3

12

11

14

-2550K2
/2550.3

A1

A2

-2550K3
24VDC, 6A

12
1114 /2550.4

12

11

14

-2550K3
/2550.4

-QE/15001

M 1 +2

29282726

-A5
/2100.5

8
IN 7

I4.3
/3000.6

10
IN 9

I4.4
/3000.6

11
IN 8

I6.4
/3000.7

-QE/15002

M 1 +2

4x1
YDY

-QE/15002W3.1

4321

L/2480.9

N/2480.9

L / 2580.0

N / 2580.0

-24.1L-/2450.5

-24.1L+/2450.5 -24.1L+ / 2590.4

-24.1STL+/2450.8 -24.1STL+ / 2590.8

-24.1L- / 2590.4



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

2550 2570

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R15

P3

=

Pomiar ciśnienia PIA/15003 - zasilanie i komunikacja Strona

Stron

2560

125

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-15

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

4-20 mA

IN

OUT

PE

Pomiar ciśnienia
PIA/15003

+PIA/15003

-+

-2560SV1
OCHRONNIK 24VDC 4 3

2 1

1-2560X1 2

=OB15

1 2

1 23x0,75
-PIA/15003W3.2

3x0,75
YKSLYekw

-PIA/15003W3.1

+PP
Puszka

Przyłączeniowa

-A10
/2110.5

28
V/I in 6-

/3011.1
29
I in 6+

/3011.3
30
ANLG Com

/3011.1

-24.6STL+/2540.3

-24.6STL-/2540.3

-24.6STL+ / 2570.2

-24.6STL- / 2570.2



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

2560 2580

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R15

P3

=

Pomiar ciśnienia PIA/15004 - zasilanie i komunikacja Strona

Stron

2570

125

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-15

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

4-20 mA

IN

OUT

PE

Pomiar ciśnienia
PIA/15004

+PIA/15004

-+

-2570SV1
OCHRONNIK 24VDC 4 3

2 1

1-2570X1 2

=OB15

1 2

1 23x0,75
-PIA/15004W3.2

3x0,75
YKSLYekw

-PIA/15004W3.1

+PP
Puszka

Przyłączeniowa

-A10
/2110.5

32
V/I in 7-

/3011.1
33
I in 7+

/3011.3
34
ANLG Com

/3011.1

-24.6STL+/2560.3

-24.6STL-/2560.3

-24.6STL+ / 2640.2

-24.6STL- / 2640.2



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

2570 2590

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R15

P3

=

Pomiar stężenia zawiesin DIR/15001 - zasilanie i komunikacja Strona

Stron

2580

125

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-15

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

Zasilanie

Zasilanie

PE

Sonda

1 2+DIR/12001

L PEN

1

2

-2570F1
B2A, 1P

1-2570X1 N PE

3x1,5
YKYżo

-DIR/12001W1.1

GNYEBUBK

=OB12

+DIR/12001

Kabel fabryczny
-DIR/12001W4.1

L/2550.9

N/2550.9

L / 2590.0

N / 2590.0



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

2580 2600

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R15

P3

=

Pomiar przepływu FIQRC/15003 - zasilanie i komunikacja Strona

Stron

2590

125

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-15

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

Zasilanie 4-20 mA OUT 1

Zasilanie

PE

IN

OUT

PE

Czujnik przepływu

3132 44 46 81 82 0 83 84

81 82 830 84 PE 85 86 PE

85 86 SH

Pomiar przepływu
FIQRC/15003

Pomiar przepływu
FIQRC/15003

Totalizer

+FIQRC/15003

L PE -N +

1

2

-2590F1
B6A, 1P

-2590SV1
OCHRONNIK 24VDC 4 3

2 1

1-2590X1 N PE 2 3 4 5

3x1,5
YKYżo

-FIQRC/15003W1.1

3x0,75
YKSLYekw

-FIQRC/15003W3.1

3x0,75
YKSY

-FIQRC/15003W2.1

GNYEBUBK 1 2 1 2

A1

A2

-2590K1
24VDC, 2A

12
1114 /2590.8

12

11

14

-2590K1
/2590.4

4x0,25
YKSLYekw

-FIQRC/15003W3.2

3x0,75
YKSLYekw

-FIQRC/15003W3.3

=OB15

+FIQRC/15003

-A11
/2110.6

-A5
/2100.5

I4.5
/3000.6

12
IN 11

2
V/I in 0-

/3011.6
3
I in 0+

/3011.7

L/2580.9

N/2580.9

L / 2600.0

N / 2600.0

-24.1STL+/2550.4 -24.1STL+ / 2600.8

-24.1L-/2550.4

-24.1L+/2550.4

-24.1L- / 2600.4

-24.1L+ / 2600.4



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

2590 2610

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R15

P3

=

Pomiar przepływu FIQRC/15004 - zasilanie i komunikacja Strona

Stron

2600

125

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-15

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

Zasilanie 4-20 mA OUT 1

Zasilanie

PE

IN

OUT

PE

Czujnik przepływu

3132 44 46 81 82 0 83 84

81 82 830 84 PE 85 86 PE

85 86 SH

Pomiar przepływu
FIQRC/15004

Pomiar przepływu
FIQRC/15004

Totalizer

+FIQRC/15004

L PE -N +

1

2

-2600F1
B6A, 1P

-2600SV1
OCHRONNIK 24VDC 4 3

2 1

1-2600X1 N PE 2 3 4 5

3x1,5
YKYżo

-FIQRC/15004W1.1

3x0,75
YKSLYekw

-FIQRC/15004W3.1

3x0,75
YKSY

-FIQRC/15004W2.1

GNYEBUBK 1 2 1 2

A1

A2

-2600K1
24VDC, 2A

12
1114 /2600.8

12

11

14

-2600K1
/2600.4

4x0,25
YKSLYekw

-FIQRC/15004W3.2

3x0,75
YKSLYekw

-FIQRC/15004W3.3

=OB15

+FIQRC/15004

-A11
/2110.6

-A5
/2100.5

I6.5
/3000.7

13
IN 10

6
V/I in 1-

/3011.6
7
I in 1+

/3011.7

L/2590.9

N/2590.9

L / 2610.0

N / 2610.0

-24.1STL+/2590.8 -24.1STL+ / 2610.8

-24.1L-/2590.5

-24.1L+/2590.5

-24.1L- / 2610.4

-24.1L+ / 2610.4



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

2600 2620

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R15

P3

=

Pomiar przepływu FIQRC/15005 - zasilanie i komunikacja Strona

Stron

2610

125

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-15

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

Zasilanie 4-20 mA OUT 1

Zasilanie

PE

IN

OUT

PE

Czujnik przepływu

3132 44 46 81 82 0 83 84

81 82 830 84 PE 85 86 PE

85 86 SH

Pomiar przepływu
FIQRC/15005

Pomiar przepływu
FIQRC/15005

Totalizer

+FIQRC/15005

L PE -N +

1

2

-2610F1
B6A, 1P

-2610SV1
OCHRONNIK 24VDC 4 3

2 1

1-2610X1 N PE 2 3 4 5

3x1,5
YKYżo

-FIQRC/15005W1.1

3x0,75
YKSLYekw

-FIQRC/15005W3.1

3x0,75
YKSY

-FIQRC/15005W2.1

GNYEBUBK 1 2 1 2

A1

A2

-2610K1
24VDC, 2A

12
1114 /2610.8

12

11

14

-2610K1
/2610.4

4x0,25
YKSLYekw

-FIQRC/15005W3.2

3x0,75
YKSLYekw

-FIQRC/15005W3.3

=OB15

+FIQRC/15005

-A11
/2110.6

-A5
/2100.5

I4.6
/3000.6

14
IN 13

10
V/I in 2-

/3011.6
11
I in 2+

/3011.7

L/2600.9

N/2600.9

L / 2620.0

N / 2620.0

-24.1STL+/2600.8 -24.1STL+ / 2620.8

-24.1L-/2600.5

-24.1L+/2600.5

-24.1L- / 2620.4

-24.1L+ / 2620.4



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

2610 2630

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R15

P3

=

Pomiar przepływu FIQRC/15006 - zasilanie i komunikacja Strona

Stron

2620

125

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-15

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

Zasilanie 4-20 mA OUT 1

Zasilanie

PE

IN

OUT

PE

Czujnik przepływu

3132 44 46 81 82 0 83 84

81 82 830 84 PE 85 86 PE

85 86 SH

Pomiar przepływu
FIQRC/15006

Pomiar przepływu
FIQRC/15006

Totalizer

+FIQRC/15006

L PE -N +

1

2

-2620F1
B6A, 1P

-2620SV1
OCHRONNIK 24VDC 4 3

2 1

1-2620X1 N PE 2 3 4 5

3x1,5
YKYżo

-FIQRC/15006W1.1

3x0,75
YKSLYekw

-FIQRC/15006W3.1

3x0,75
YKSY

-FIQRC/15006W2.1

GNYEBUBK 1 2 1 2

A1

A2

-2620K1
24VDC, 2A

12
1114 /2620.8

12

11

14

-2620K1
/2620.4

4x0,25
YKSLYekw

-FIQRC/15006W3.2

3x0,75
YKSLYekw

-FIQRC/15006W3.3

=OB15

+FIQRC/15006

-A11
/2110.6

-A5
/2100.5

I6.6
/3000.7

15
IN 12

14
V/I in 3-

/3011.6
15
I in 3+

/3011.7

L/2610.9

N/2610.9

L / 2630.0

N / 2630.0

-24.1STL+/2610.8 -24.1STL+ / 2630.2

-24.1L-/2610.5

-24.1L+/2610.5

-24.1L- / 2630.2

-24.1L+ / 2630.2



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

2620 2640

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R15

P3

=

Detektor H2S, CH4 QE/15003 i QE/15004 - zasilanie i sygnalizacja Strona

Stron

2630

125

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-15

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

Zasilanie Alarm 2 Alarm 1 Awaria A2

PE

Wyjścia stykowe

COM NO NC COM NO NC COM NO NC

A1

Wyjścia napięciowe 12VDC

M + M +

Sygnalizator
optyczno akustyczny

Św
ia

tło

D
źw

ię
k

M
as

a

Detektory

1

+21M+ -

+

Detektor gazu H2S

12
VD

C

Pr
óg

 1

M
as

a

Pr
óg

 2

2

+21M

Zasilanie
QE/15003

Brak alarmu
Próg 2

QE/15003
Brak alarmu

Próg 1
QE/15003
Brak awarii

Detektor gazu CH4

12
VD

C

Pr
óg

 1

M
as

a

Pr
óg

 2

1

2

-2630F1
B10A, 1P

-G1
CENTRALA

GAZOWA
2 1 5 15 1643 876 131211

1-2630X1 N PE

1-2510X2 2 3 4 5 6

1817

-SL32

M 1 2

25242322

=OB15

=OB15

3x1,5
YDY

-QE/15003W1.1

BK BU GNYE

7x1
YKSY

-QE/15003W2.1

21 43 65 5x0,5
YDY

-QE/15003W2.2

1 2 3 4x1
YDY

-QE/15003W3.1

4321

=OB15

-PS-3.1
BATERIA

2 m
3x1,5
YDY

-QE/15003W1.2

BK BU

A1

A2

-2630K1
24VDC, 6A

12
1114 /2630.3

A1

A2

-2630K2
24VDC, 6A

12
1114 /2630.3

12

11

14

-2630K1
/2630.3

12

11

14

-2630K2
/2630.3

A1

A2

-2630K3
24VDC, 6A

12
1114 /2630.4

12

11

14

-2630K3
/2630.4

-QE/15003

M 1 +2

29282726

-A5
/2100.5

16
IN 15

I4.7
/3000.6

17
IN 14

I6.7
/3000.7

19
IN 16

I7.0
/3000.7

-QE/15004

M 1 +2

4x1
YDY

-QE/15004W3.1

4321

L/2620.9

N/2620.9

L / 2650.0

N / 2650.0

-24.1L-/2620.5

-24.1L+/2620.5 -24.1L+ / 2650.2

-24.1STL+/2620.8 -24.1STL+ / 2650.2

-24.1L- / 2650.2



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

2630 2650

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R15

P3

=

Pomiar ciśnienia PIA/15005 - zasilanie i komunikacja Strona

Stron

2640

125

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-15

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

4-20 mA

IN

OUT

PE

Pomiar ciśnienia
PIA/15005

+PIA/15005

-+

-2640SV1
OCHRONNIK 24VDC 4 3

2 1

1-2640X1 2

=OB15

1 2

1 23x0,75
YKSLYekw

-PIA/15005W3.2

3x0,75
YKSLYekw

-PIA/15005W3.1

+PP
Puszka

Przyłączeniowa

-A11
/2110.6

20
V/I in 4-

/3011.6
21
I in 4+

/3011.7
22
ANLG Com

/3011.6

-24.6STL+/2570.3

-24.6STL-/2570.3

-24.6STL+ / 2670.2

-24.6STL- / 2670.2



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

2640 2670

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R15

P3

=

Detektor H2S QE/15005 - zasilanie i sygnalizacja Strona

Stron

2650

125

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-15

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

Zasilanie Alarm 2 Alarm 1 Awaria A2

PE

Wyjścia stykowe

COM NO NC COM NO NC COM NO NC

A1

Wyjścia napięciowe 12VDC

M + M +

Sygnalizator
optyczno akustyczny

Św
ia

tło

D
źw

ię
k

M
as

a

Detektory

1

+21M+ -

+

Detektor gazu H2S

12
VD

C

Pr
óg

 1

M
as

a

Pr
óg

 2

2

+21M

Zasilanie
QE/15005

Brak alarmu
Próg 2

QE/15005
Brak alarmu

Próg 1
QE/15005
Brak awarii

1

2

-2650F1
B10A, 1P

-G1
CENTRALA

GAZOWA
2 1 5 15 1643 876 131211

1-2650X1 N PE

1-2670X2 2 3 4 5 6

1817

-SL32

M 1 2

25242322

=OB15

=OB15

25 m
3x1,5
YDY

-QE/15005W1.1

BK BU GNYE

7x1
YKSY

-QE/15005W2.1

21 43 65 5x0,5
YDY

-QE/15005W2.2

1 2 3 4x1
YDY

-QE/15005W3.1

4321

=OB15

-PS-3.2
BATERIA

2 m
3x1,5
YDY

-QE/15005W1.2

BK BU

A1

A2

-2650K1
24VDC, 6A

12
1114 /2650.3

A1

A2

-2650K2
24VDC, 6A

12
1114 /2650.3

12

11

14

-2650K1
/2650.3

12

11

14

-2650K2
/2650.3

A1

A2

-2650K3
24VDC, 6A

12
1114 /2650.4

12

11

14

-2650K3
/2650.4

-QE/15005

M 1 +2

29282726

-A5
/2100.5

20
IN 17

I5.0
/3000.6

21
IN 18

I7.1
/3000.7

22
IN 19

I5.1
/3000.6

L/2630.9

N/2630.9

L / 2680.0

N / 2680.0

-24.1L-/2630.4

-24.1L+/2630.4 -24.1L+ / 2680.2

-24.1STL+/2630.4 -24.1STL+ / 2680.2

-24.1L- / 2680.2



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

2650 2680

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R15

P3

=

Pomiar ciśnienia PIA/15006 - zasilanie i komunikacja Strona

Stron

2670

125

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-15

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

4-20 mA

IN

OUT

PE

Pomiar ciśnienia
PIA/15006

+PIA/15006

-+

-2670SV1
OCHRONNIK 24VDC 4 3

2 1

1-2670X1 2

=OB15

1 2

1 23x0,75
YKSLYekw

-PIA/15006W3.2

3x0,75
YKSLYekw

-PIA/15006W3.1

+PP
Puszka

Przyłączeniowa

-A11
/2110.6

24
V/I in 5-

/3011.6
25
I in 5+

/3011.7
26
ANLG Com

/3011.6

-24.6STL+/2640.3

-24.6STL-/2640.3

-24.6STL+ / 2690.2

-24.6STL- / 2690.2



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

2670 2690

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R15

P3

=

Detektor CH4 QE/15006 - zasilanie i sygnalizacja Strona

Stron

2680

125

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-15

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

Zasilanie Alarm 2 Alarm 1 Awaria A2

PE

Wyjścia stykowe

COM NO NC COM NO NC COM NO NC

A1

Wyjścia napięciowe 12VDC

M + M +

Sygnalizator
optyczno akustyczny

Św
ia

tło

D
źw

ię
k

M
as

a

Detektory

1

+21M+ -

+

Detektor gazu H2S

12
VD

C

Pr
óg

 1

M
as

a

Pr
óg

 2

2

+21M

Zasilanie
QE/15006

Brak alarmu
Próg 2

QE/12001
Brak alarmu

Próg 1
QE/12001
Brak awarii

1

2

-2680F1
B10A, 1P

-G1
CENTRALA

GAZOWA
2 1 5 15 1643 876 131211

1-2680X1 N PE

1-2680X2 2 3 4 5 6

1817

-SL32

M 1 2

25242322

=OB9

=OB15

3x1,5
YDY

-QE/15006W1.1

BK BU GNYE

7x1
YKSY

-QE/15006W2.1

21 43 65 5x0,5
YDY

-QE/15006W2.2

1 2 3 4x1
YDY

-QE/15006W3.1

4321

=OB15

-PS-3.3
BATERIA

2 m
3x1,5
YDY

-QE/15006W1.2

BK BU

A1

A2

-2680K1
24VDC, 6A

12
1114 /2680.3

A1

A2

-2680K2
24VDC, 6A

12
1114 /2680.3

12

11

14

-2680K1
/2680.3

12

11

14

-2680K2
/2680.3

A1

A2

-2680K3
24VDC, 6A

12
1114 /2680.4

12

11

14

-2680K3
/2680.4

-QE/15006

M 1 +2

29282726

-A5
/2100.5

23
IN 20

I7.2
/3000.7

24
IN 21

I5.2
/3000.6

25
IN 22

I7.3
/3000.7

L/2650.9

N/2650.9

L /

N /

-24.1L-/2650.4

-24.1L+/2650.4 -24.1L+ /

-24.1STL+/2650.4 -24.1STL+ /

-24.1L- /



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

2680 2700

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R15

P3

=

Pomiar poziomu LIA/16101 - zasilanie i komunikacja Strona

Stron

2690

125

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-15

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

4-20 mA

IN

OUT

PE

Pomiar poziomu
LIA/16101

+LIA/16101
SONDA

ULTRADŹWIĘKOWA
-+

-2690SV1
OCHRONNIK 24VDC 4 3

2 1

1-2690X1 2

=OB16

1 23x0,75
YKSLYekw

-LIA/16101W3.1

-A11
/2110.6

28
V/I in 6-

/3011.6
29
I in 6+

/3011.7
30
ANLG Com

/3011.6

-24.6STL+/2670.3

-24.6STL-/2670.3

-24.6STL+ / 2700.2

-24.6STL- / 2700.2



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

2690 3000

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R15

P3

=

Pomiar poziomu LIA/16102 - zasilanie i komunikacja Strona

Stron

2700

125

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-15

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

4-20 mA

IN

OUT

PE

Pomiar poziomu
LIA/16102

+LIA/16102
SONDA

ULTRADŹWIĘKOWA
-+

-2700SV1
OCHRONNIK 24VDC 4 3

2 1

1-2700X1 2

=OB16

1 23x0,75
YKSLYekw

-LIA/16102W3.1

-A11
/2110.6

32
V/I in 7-

/3011.6
33
I in 7+

/3011.7
34
ANLG Com

/3011.6

-24.6STL+/2690.3

-24.6STL-/2690.3

-24.6STL+ /

-24.6STL- /



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

2700 3001

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R15

P3

=

Przegląd sterownika Strona

Stron

3000

125

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-15

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

IN 10

I2.5
+P2-412KM1:54

13 +P2/413.1 150NSA02 Praca

IN 4

I2.2
+P2-302K3:11

5 +P2/303.3 140NSA01 Sterowanie Zdalne

IN 2

I2.1
+P2-302K1:11

3
+P2/303.2 140NSA01 Gotowość

IN 0

I2.0
+P2-81K1:41

1
+P2/95.6 Wyłącznik p.poż Rozdzielnica R12

-A4
32x Digital In 

IN 6

I2.3
+P2-402KM1:54

7 +P2/403.1 150NSA01 Praca

DC COM 1 9
/2100.3 Zasilanie Masa

IN 8

I2.4
+P2-402K3:11

11
+P2/403.3 150NSA01 Sterowanie Zdalne

IN 12

I2.6
+P2-412K2:11

15
+P2/413.2 150NSA02 Sterowanie Lokalne

IN 1

I0.0
+P2-302KM1:54

2
+P2/303.1140NSA01 Praca

IN 3

I0.1
+P2-302K2:11

4
+P2/303.2140NSA01 Sterowanie Lokalne

IN 5

I0.2
+P2-302K5:11

6+P2/303.4140NSA01 Wyłącznik Bezpieczeństwa

IN 13

I0.6
+P2-412K1:11

14+P2/413.2150NSA02 Gotowość

IN 7

I0.3
+P2-402K1:11

8+P2/403.2150NSA01 Gotowość

IN 9

I0.4
+P2-402K2:11

10
+P2/403.2150NSA01 Sterowanie Lokalne

IN 11

I0.5
+P2-402K5:11

12
+P2/403.4150NSA01 Wyłącznik Bezpieczeństwa

IN 15

I0.7
+P2-412K3:11

16
+P2/413.3150NSA02 Sterowanie Zdalne

IN 14

I2.7
+P2-412K5:11

17
+P2/413.4 150NSA02 Wyłącznik Bezpieczeństwa

DC COM 218
/2100.3Zasilanie Masa

IN 26

I3.5
+P2-1012K2:11

31
+P2/1013.2 162NA01 Sterowanie Lokalne

IN 20

I3.2
+P2-1002KM1:54

23
+P2/1003.1 161NA01 Praca

IN 18

I3.1
+P2-512K1:11

21 +P2/514.1 150NCA02 Wyłącznik Remontowy

IN 16

I3.0
+P2-502K1:11

19 +P2/504.1 150NCA01 Wyłącznik Remontowy

IN 22

I3.3
+P2-1002K2:11

25
+P2/1003.2 161NA01 Sterowanie Lokalne

DC COM 3
27 /2100.4 Zasilanie Masa

IN 24

I3.4
+P2-1012KM1:54

29 +P2/1013.1 162NA01 Praca

IN 28

I3.6
+P2-1012K5:11

33 +P2/1013.4 162NA01 Wyłącznik Bezpieczeństwa

IN 17

I1.0
+P2-502K2:11

20+P2/504.2150NCA01 Przekroczenie Temparatury

IN 19

I1.1
+P2-512K2:11

22+P2/514.2150NCA02 Przekroczenie Temparatury

IN 21

I1.2
+P2-1002K1:11

24
+P2/1003.2161NA01 Gotowość

IN 29

I1.6
+P2-1012K3:11

32
+P2/1013.3162NA01 Sterowanie Zdalne

IN 23

I1.3
+P2-1002K3:11

26
+P2/1003.3161NA01 Sterowanie Zdalne

IN 25

I1.4
+P2-1002K5:11

28+P2/1003.4161NA01 Wyłącznik Bezpieczeństwa

IN 27

I1.5
+P2-1012K1:11

30+P2/1013.2162NA01 Gotowość

IN 31

I1.734

IN 30

I3.7 35
DC COM 4

36/2100.4Zasilanie Masa

IN 10

I6.5
-2600K1:11

13 /2600.8 Pomiar przepływu FIQRC/15004 Totalizer

IN 4

I6.2
-2370K1:11

5 /2370.8 Czujnik obecności piany LS/14001

IN 2

I6.1
+P1-20K1:10

3
/2004.6 R12 Obecność Faza L2

IN 0

I6.0
-K1:11

1
/2004.2 Obecność zasilania gwarantowanego szafy

-A5
32x Digital In 

IN 6

I6.3
-2450K1:11

7 /2450.8 Pomiar przepływu FIQRC/15002 Totalizer

DC COM 1 9
/2100.5 Zasilanie Masa

IN 8

I6.4
-2550K3:14

11
/2550.4 QE/02001 Brak awarii

IN 12

I6.6
-2620K1:11

15
/2620.8 Pomiar przepływu FIQRC/15006 Totalizer

IN 1

I4.0
+P1-20K1:8

2
/2004.6R12 Obecność Faza L1

IN 3

I4.1
+P1-20K1:12

4
/2004.7R12 Obecność Faza L3

IN 5

I4.2
-2440K1:11

6/2440.8Pomiar przepływu FIQRC/03001 Totalizer

IN 13

I4.6
-2610K1:11

14/2610.8Pomiar przepływu FIQRC/15005 Totalizer

IN 7

I4.3
-2550K1:14

8/2550.3QE/02001 Brak alarmu Próg 2

IN 9

I4.4
-2550K2:14

10
/2550.3QE/02001 Brak alarmu Próg 1

IN 11

I4.5
-2590K1:11

12
/2590.8Pomiar przepływu FIQRC/15003 Totalizer

IN 15

I4.7
-2630K1:14

16
/2630.3QE/15003 Brak alarmu Próg 2

IN 14

I6.7
-2630K2:14

17
/2630.3 QE/15003 Brak alarmu Próg 1

DC COM 218
/2100.5Zasilanie Masa

IN 26

I7.5
31

IN 20

I7.2
-2680K1:14

23
/2680.3 QE/15006 Brak alarmu Próg 2

IN 18

I7.1
-2650K2:14

21 /2650.3 QE/15005 Brak alarmu Próg 1

IN 16

I7.0
-2630K3:14

19 /2630.4 QE/15003 Brak awarii

IN 22

I7.3
-2680K3:14

25
/2680.4 QE/12001 Brak awarii

DC COM 3
27 /2100.6 Zasilanie Masa

IN 24

I7.4 29

IN 28

I7.6 33

IN 17

I5.0
-2650K1:14

20/2650.3QE/15005 Brak alarmu Próg 2

IN 19

I5.1
-2650K3:14

22/2650.4QE/15005 Brak awarii

IN 21

I5.2
-2680K2:14

24
/2680.3QE/12001 Brak alarmu Próg 1

IN 29

I5.6
32

IN 23

I5.3
26

IN 25

I5.428

IN 27

I5.530

IN 31

I5.734

IN 30

I7.7 35
DC COM 4

36/2100.6Zasilanie Masa
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Data modyfikacji

Numer projektu

3000 3010

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R15

P3

=

Przegląd sterownika Strona

Stron

3001
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Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-15

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

IN 10

I2.5 13

IN 4

I2.2 5

IN 2

I2.1
3

IN 0

I2.0
1

-A6
32x Digital In 

IN 6

I2.3 7

DC COM 1 9
/2100.7 Zasilanie Masa

IN 8

I2.4
11

IN 12

I2.6
15

IN 1

I0.0
2

IN 3

I0.1
4

IN 5

I0.26

IN 13

I0.614

IN 7

I0.38

IN 9

I0.4
10

IN 11

I0.5
12

IN 15

I0.7
16

IN 14

I2.7
17DC COM 218

/2100.8Zasilanie Masa

IN 26

I3.5
31

IN 20

I3.2
23

IN 18

I3.1 21

IN 16

I3.0 19

IN 22

I3.3
25

DC COM 3
27 /2100.8 Zasilanie Masa

IN 24

I3.4 29

IN 28

I3.6 33

IN 17

I1.020

IN 19

I1.122

IN 21

I1.2
24

IN 29

I1.6
32

IN 23

I1.3
26

IN 25

I1.428

IN 27

I1.530

IN 31

I1.734

IN 30

I3.7 35
DC COM 4

36/2100.8Zasilanie Masa

OUT 11
13

OUT 3
5

OUT 1 3

+VDC 1 1
/2110.1 Zasilanie 24VDC

-A7
32x Digital Out

OUT 5
7

OUT 7 9

OUT 9 11

OUT 13 15

OUT 02

OUT 24

OUT 4
6

OUT 12
14

OUT 6
8

OUT 810

OUT 1012

OUT 1416

OUT 15 17DC COM 118
/2110.1Zasilanie Masa

OUT 27 31

OUT 19 23

OUT 17
21

+VDC 2
19 /2110.2 Zasilanie 24VDC

OUT 21 25

OUT 23
27

OUT 25
29

OUT 29
33

OUT 16
20

OUT 18
22

OUT 2024

OUT 2832

OUT 2226

OUT 24
28

OUT 26
30

OUT 30
34

OUT 31
35

DC COM 2
36/2110.2Zasilanie Masa



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

3001 3011

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R15

P3

=

Przegląd sterownika Strona

Stron

3010

125

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-14

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

NC 17

V in 4+
19

NC18

V/I in 4-
20

/2400.2Pomiar temperatury TIA/14003

ANLG Com
22/2400.3

V/I in 5-24
/2410.2Pomiar poziomu LIA/14001

V/I in 7-32
/2430.2Pomiar ciśnienia PIA/15002

ANLG Com
34

/2430.3

V/I in 6-
28/2420.2Pomiar ciśnienia PIA/15001

ANLG Com26
/2410.3

NC
36

ANLG Com
30/2420.3

ANLG Com
16/2390.3

ANLG Com12
/2380.3

V/I in 2-10
/2380.2Pomiar temperatury TIA/14001

ANLG Com
8/2360.3

V/I in 3-
14/2390.2Pomiar temperatury TIA/14002

V/I in 1-
6

/2360.2Pomiar poziomu LIA/14002

ANLG Com4
/2350.3

V/I in 0-
2/2350.2Pomiar ciśnienia PIA/14001

I in 3+
15 /2390.3

I in 2+11
/2380.3

V in 2+9

I in 1+
7 /2360.3

NC
35

I in 7+
33

/2430.3

V in 7+31

I in 6+
29 /2420.3

V in 6+
27

I in 5+25
/2410.3

 V in 5+23

I in 4+
21 /2400.3

V in 3+
13

V in 1+
5

I in 0+3
/2350.3

V in 0+
1

-A8
8x Analog In

NC 17

V in 4+
19

NC18

V/I in 4-
20

/2470.2Pomiar pH QIR/15002

ANLG Com
22

V/I in 5-24
/2470.4Pomiar temperatury TIR/15002

V/I in 7-32
/2480.4Pomiar temperatury TIR/15003

ANLG Com
34

V/I in 6-
28/2480.2Pomiar pH QIR/15003

ANLG Com26

NC
36

ANLG Com
30

ANLG Com
16

ANLG Com12

V/I in 2-10
/2460.2Pomiar pH QIR/15001

ANLG Com
8

V/I in 3-
14/2460.4Pomiar temperatury TIR/15001

V/I in 1-
6

/2450.2Pomiar przepływu FIQRC/15002

ANLG Com4

V/I in 0-
2/2440.2Pomiar przepływu FIQRC/15001

I in 3+
15 /2460.4

I in 2+11
/2460.3

V in 2+9

I in 1+
7 /2450.3

NC
35

I in 7+
33

/2480.4

V in 7+31

I in 6+
29 /2480.3

V in 6+
27

I in 5+25
/2470.4

 V in 5+23

I in 4+
21 /2470.3

V in 3+
13

V in 1+
5

I in 0+3
/2440.3

V in 0+
1

-A9
8x Analog In



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

3010 4000

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R15

P3

=

Przegląd sterownika Strona

Stron

3011

125

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-15

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

NC 17

V in 4+
19

NC18

V/I in 4-
20

/2530.2Pomiare temperatury TIR/15008

ANLG Com
22/2530.3

V/I in 5-24
/2540.2Pomiar temperatury TIR/15009

V/I in 7-32
/2570.2Pomiar ciśnienia PIA/15004

ANLG Com
34

/2570.3

V/I in 6-
28/2560.2Pomiar ciśnienia PIA/15003

ANLG Com26
/2540.3

NC
36

ANLG Com
30/2560.3

ANLG Com
16/2520.3

ANLG Com12
/2510.3

V/I in 2-10
/2510.2Pomiar temperatury TIR/15006

ANLG Com
8/2500.3

V/I in 3-
14/2520.2Pomiare temperatury TIR/15007

V/I in 1-
6

/2500.2Pomiar temperatury TIR/15005

ANLG Com4
/2490.3

V/I in 0-
2/2490.2Pomiar temperatury TIR/15004

I in 3+
15 /2520.3

I in 2+11
/2510.3

V in 2+9

I in 1+
7 /2500.3

NC
35

I in 7+
33

/2570.3

V in 7+31

I in 6+
29 /2560.3

V in 6+
27

I in 5+25
/2540.3

 V in 5+23

I in 4+
21 /2530.3

V in 3+
13

V in 1+
5

I in 0+3
/2490.3

V in 0+
1

-A10
8x Analog In

NC 17

V in 4+
19

NC18

V/I in 4-
20

/2640.2Pomiar ciśnienia PIA/15005

ANLG Com
22/2640.3

V/I in 5-24
/2670.2Pomiar ciśnienia PIA/15006

V/I in 7-32
/2700.2Pomiar poziomu LIA/16102

ANLG Com
34

/2700.3

V/I in 6-
28/2690.2Pomiar poziomu LIA/16101

ANLG Com26
/2670.3

NC
36

ANLG Com
30/2690.3

ANLG Com
16

ANLG Com12

V/I in 2-10
/2610.2Pomiar przepływu FIQRC/15005

ANLG Com
8

V/I in 3-
14/2620.2Pomiar przepływu FIQRC/15006

V/I in 1-
6

/2600.2Pomiar przepływu FIQRC/15004

ANLG Com4

V/I in 0-
2/2590.2Pomiar przepływu FIQRC/15003

I in 3+
15 /2620.3

I in 2+ 11
/2610.3

V in 2+ 9

I in 1+
7 /2600.3

NC
35

I in 7+
33

/2700.3

V in 7+ 31

I in 6+
29 /2690.3

V in 6+
27

I in 5+ 25
/2670.3

 V in 5+ 23

I in 4+
21 /2640.3

V in 3+
13

V in 1+
5

I in 0+ 3
/2590.3

V in 0+
1

-A11
8x Analog In
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Data modyfikacji

Numer projektu

3011

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R15

P3

=

Wiodk szafy Strona

Stron

4000

125

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-15

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

-G
N

1Q
1

-2
44

0F
1

-2
45

0F
1

-2
46

0F
1

-2
47

0F
1

-2
48

0F
1

-2
55

0F
1

-2
57

0F
1

-2
59

0F
1

-2
60

0F
1

-2
61

0F
1

-2
62

0F
1

-2
63

0F
1

-2
65

0F
1

-2
68

0F
1

-A
1F

1
-G

N
1F

1
-K

1F
1

STEROWNIK PLC

ZŁ
ĄC

ZK
I 

ZA
CI

SK
O

W
E

ZŁ
ĄC

ZK
I 

ZA
CI

SK
O

W
E

+P3

-G
N

1

-1
00

XF
1

-1
05

XF
1

-1
00

XN

-1
05

XN

-2
31

0S
V1

-2
32

0S
V1

-2
32

1S
V1

-2
35

0S
V1

-2
36

0S
V1

-2
38

0S
V1

-2
39

0S
V1

-2
40

0S
V1

-2
41

0S
V1

-2
42

0S
V1

-2
43

0S
V1

-2
44

0S
V1

-2
45

0S
V1

-2
46

0S
V1

-2
46

0S
V2

-2
47

0S
V1

-2
47

0S
V2

-2
48

0S
V1

-2
48

0S
V2

-2
49

0S
V1

-2
50

0S
V1

-2
51

0S
V1

-2
52

0S
V1

-2
53

0S
V1

-2
54

0S
V1

-2
56

0S
V1

-2
57

0S
V1

-2
59

0S
V1

-2
60

0S
V1

-2
61

0S
V1

-2
62

0S
V1

-2
64

0S
V1

-2
67

0S
V1

-2
69

0S
V1

-2
70

0S
V1

-S
w

itc
h0

1

-S
w

itc
h0

2


